UMOWA Nr RB.ZP.2151.....2015
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Gming Lubniany, 46-024 Lubniany, ul. Opolska 104,
reprezentowang przez:

1. mgr Krystiana Baldy - Wéjta Gminy,

2. przy udziale Brygidy Cebula - Skarbnika Gminy,
zwang W dalszej czesci umowy Zamawiajacym
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reprezentowanym przez:

zwanym w tresci umowy "Wykonawca"

zostata umowa o nastepujacej tresci:
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1. W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca

przyjmuje do wykonania zamowienie publiczne pn.:
Zadanie czesciowe nr Il - Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ulicy Ogrodowej
w m. Brynica, w ktorego zakres wchodzi m.in.
Calkowita dtugos¢ drogi — 0,858km. Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S szerokosci 3,5 m
- 5,0 m. Wzdhuz jezdni pobocza szerokosci 0,50 m (za wyjatkiem zawgzen pasa drogowego) z mieszanki
thucznia bazaltowego lub granitowego O - 31,5 mm gr. 8 cm. Przewiduje si¢ remont $cianek czotowych
przepustow. Zjazdy (ilos¢ 21) o nawierzchni z kostki granitowej 15/17 cm i kostki betonowej
drobnowymiarowej grubosci 8 cm ograniczone] kostka granitowa 15/17 ¢cm na tawie betonowej z oporem
ulozonym na réwni z nawierzchnig zjazdow. W ramach zadania istniejace rowy przydrozne nalezy
odmuli¢. Konstrukcje nawierzchni: a) jezdni od km 0+000,00 do km 0+270,00 (na istnicjacej
podbudowie): - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S — gr. 4 cm, - w-wa wigzgca z betonu
asfaltowego AC16W — gr. 4 cm, - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego 0-31,5 mm — gr. 15 cm, - istniejaca frezowina asfaltowa — gr. ~ 30 cm; b) jezdni od
km 0+000,00 do km 0+270,00 (na poszerzeniach): - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S — gr. 4
cm, - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W — gr. 4 cm, - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego 0-31,5 mm — gr. 15 cm, - podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego 0-63 mm — gr. 30 cm, -zageszczone
podtoze gruntowe; c¢) jezdni od km 0+270,00 do km 0+857,56: - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego
AC11S — gr. 4 cm, - w-wa wigzgaca z betonu asfaltowego AC16W — gr. 4 cm, - podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego 0-31,5 mm — gr. 8 cm,- podbudowa
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego 0-63 mm — gr. 12 cm,
- warstwa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm, - zageszczone podtoze
gruntowe; d) zjazdow: - kostka granitowa 15/17 i kostka betonowa drobnowymiarowa gr. 8 cm,
- podsypka bazaltowa 0-3 mm — gr. 3 cm, - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie lub thicznia kamiennego 0-31,5 mm — gr. 8 ¢cm, - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego 0-63 mm — gr. 12 cm, - warstwa gruntu z dowozu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm, - zageszczone podloze gruntowe; e) poboczy:
- nawierzchnia z mieszanki thucznia bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm — gr. 8 cm, - zageszczone
podtoze gruntowe.
Doktadny zakres okre$lono w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot oraz kosztorysie ofertowym.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu zamdéwienia zgodnie z opisem, ktdry stanowig
zatgczone do niniejszej umowy dokumentacje projektowe oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych w czesci zawierajacej zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmujace wymagania w zakresie wtasciwo$ci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz oferta przetargowa. Wykonawca
zapewni wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannos$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo-techniczna,
etyka zawodowa oraz postanowieniami umowy.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdow i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego, w szczegolnosci:
a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;
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b) powodujace poprawienie parametrow technicznych przedmiotu zaméwienia,
c) wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow;

d) zmiany producenta poszczegdlnych materialow i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej
pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 wymagaja uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody

Zamawiajgcego, udzielonej w porozumieniu z projektantem.
Zamawiajacy o$§wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Wykonawca moze powierzyé, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie cze$ci robot lub ustug
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

— niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w zgodnie z ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego
i jednoczesnie nie wiekszej niz 50.000 zt brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony
w ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Zapisy ust. 7-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong
zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo
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b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Postanowienia powyzsze nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy

i dalszego podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647%). Umowy o podwykonawstwo

zawarte z naruszeniem przepisow art. 647" KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp zwalniaja Zamawiajacego

z solidarnej odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez

podwykonawce.

Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcow przy wykonaniu czg¢sci przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych kwalifikacje

podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentdéw, termin ten

jednak nie moze by¢ krotszy niz 3 dni.

Jezeli Zamawiajacy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie

w sprzet nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania termindéw, to

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zadanie do

Wykonawcy na pi§mie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego Podwykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie

obowigzkow wynikajacych z umowy i obowiagzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za

dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

Strony nie wyrazaja zgody na przeniesienie wierzytelnosci z tytulu tej umowy na osoby trzecie,

z wyjatkiem podwykonawcow i bankow, ktore udzielity Wykonawcey kredytu na realizacj¢ robot bedacych

przedmiotem niniejszej umowy. Wysoko$¢ cesji na banki nie moze obejmowaé wartoSci prac w

podwykonawstwie.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ robdt zamiennych w przypadkach, w ktérych koniecznos¢ ich

zastosowania uzasadniona jest realizacja przedmiotu zamowienia. Roboty te mozna wykonywac tylko po

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki

rob6t sa mu znane. Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylaczna odpowiedzialno$é z tytulu

ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji, urzadzen itp..

Obowigzki stron.

32.1. Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:

1) Dostarczenie egzemplarza dokumentacji projektowej,

2) Przekazanie Wykonawcy placu budowy i dziennika budowy,

3) Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmujgcego wszystkie branze
przedmiotu zamoéwienia,

4) Dokonanie odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w § 9 niniejszej
umowy,

5) Zaptata wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 5 niniejszej umowy.

32.2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:

1) Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w zakresie
umozliwiajacym uzytkowanie tych obiektow zgodnie z ich przeznaczeniem,

2) Szczegbtowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zamowienia,

3) Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnos$ci niezbednych do wiasciwego wykonania
robot. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych oraz
zapewni¢, w bezpieczny sposob, ciaglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i
parkingach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budoweg uzywanych lub przecinanych
przez niego podczas prowadzenia robot oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia
1 pozwolenia, zapewni¢ dostgp do prywatnych obszaré6w potozonych w poblizu placu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog publicznych
w zwiazku z realizacja niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za teren
budowy od chwili przejecia placu budowy,

4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wlasny koszt,

5) Wykonania przedmiotu umowy z materialow odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409
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z pOzniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnos$ci z polska norma lub aprobata techniczng kazdego uzywanego
na budowie wyrobu,

6) Zapewnienia na wilasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie
z kosztami utylizacji,

7) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisoéw prawnych wynikajacych z nastgpujacych
ustaw:

a. Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1232

Z p6zniejszymi zmianami),

b. ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z p6zniejszymi zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie,

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego s calkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedlug umowy,

9) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikow stron umowy, podwykonawcow oraz osob trzecich, powstale w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

10) Dostarczanie niezbg¢dnych dokumentéw oraz wykonanie badan technicznych i laboratoryjnych
potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w
tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy,

11) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektoéw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

12) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

13) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

14) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbgdnych przy
odbiorze,

15) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

16) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢
w pelnej wysokosci,

17) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach
niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy do czasu odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng
optacong polise ubezpieczeniowag lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowaé co najmniej:

a) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej
w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wlasnosci  spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracownikow Wykonawcy w wysokosci €O najmniej warto$ci kontraktu,

b) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich, w tym od
zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisa OC na sume¢ ubezpieczenia réwng CO
najmniej warto$ci niniejszego kontraktu.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem w/w polis
ubezpieczeniowych; Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢
Zamawiajacemu jej kserokopig, potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginalem, w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawcg w trakcie realizacji umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢é Wykonawcg na jego koszt. Koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie
to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstapienie od umowy z
przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce.

18) Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wplyna¢ na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia robot,
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19) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

20) Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy
osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy,

21) Zmiana ktorejkolwiek z os6b, o ktorych mowa w § 7 niniejszej umowy, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce¢ na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie do
7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
osOb beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw
Zamowienia. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa
w § 7 niniejszej umowy winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy,

22) Wykonawca z dniem zawarcia umowy dostarczy podpisane o$wiadczenie kierownika budowy wraz
z kopig jego uprawnien i waznym na czas realizacji zadania zaswiadczeniem z PIIB oraz kopie
uprawnien kierownikéw robdt branzowych z zaswiadczeniami z PIIB,

23) Zapewnienie do wykonywania robot sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych;

24) Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa budowlanego
i przepisami BHP. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych (jezeli odrgbne
przepisy wymagaja sporzadzenia takiego planu) powinien opracowaé plan bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zmianami) oraz przedstawi¢ go
Zamawiajacemu i zapewni¢ jego stosowanie,

25) Wspotpraca z upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego,

26) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow, przy czym Zamawiajacy zastrzega prawo
zadania od Wykonawcy zmiany osoby Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z warunkami zawartymi w SIWZ i obowiazujacymi przepisami,

27) Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktorej mowa w ustawie — Prawo budowlane, w tym ksiegi
obmiarow oraz dziennika budowy i udostgpnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom administracji publicznej celem dokonywania wpisow i potwierdzen,

28) Zglaszanie obiektow i robot do odbioru; Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentow do
dokonania odbioru przez Zamawiajacego oraz pozostate stuzby, organy i instytucje uprawnione
i wymagane do dokonania odbiorow w celu prawidtowej i zgodnej z przepisami eksploatacji
przedmiotu zaméwienia,

29) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwoch) egzemplarzach w formie
pisemnej (papierowej) oraz na ptytach CD i przekazanie jej Zamawiajacemu, na co najmniej 2 (dwa)
dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy,

30) Przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych,

31) Wykonawca zobowiazuje si¢ do uregulowania nalezno$ci za dostawe mediow niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami z poszczegdlnymi
dostawcami,

32) W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajgcego ich zakres i sposob rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia,

33) Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robot i obiektéw w stosunku do punktow, linii
i poziomow odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowej,

34) Zapewni pelng obstuge geodezyjna inwestycji,

35) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych,

36) Wykona i przedtozy Zamawiajacemu oraz Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dni od daty
podpisania niniejszej umowy harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy. Wykonawce
obowigzuje konieczno$¢ zglaszania Zamawiajacemu kazdorazowej zmiany harmonogramu w w/w

terminie.
§2
Termin przekazania placu budowy: ........ccceeeeee... 2015r.
Termin rozpoczecia robot: 0d dNia .eveeevneenininininraennen. 2015r.
Termin zakonczenia robét: 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. do dn. ............... r.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, z zastrzezeniem warunku okreslonego w § 9 ust. 10.

§3
Integralnymi czg¢$ciami niniejszej umowy sa zataczniki:
Pismo akceptujace zat. nr 1,
Materiaty przetargowe zat. nr 2,
Formularz oferty zat. nr 3.
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§4

W razie watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych poszczegélnych dokumentow umownych obowiazuje
nastgpujaca kolejnos¢ i wazno§¢ dokumentow:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.  Umowa,

2. Pismo akceptujace,

3. Materialy przetargowe,
4. Formularz Oferty.

§5

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich formg wynagrodzenia b¢dzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

Ustalone w tej formie na podstawie kosztorysu ofertowego niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy

wyraza Si¢ Kwotg: .eeeeeeerninnnns ZE (STOWINE: evininiiiiiiiiiiiiiieiiieiiieieeeneeecacneesnecncncnnns ) brutto,

w tym podatek VAT ..... 20 t]. ceeienennnnns zZh, (SEOWIEE: cueveneiiiniiiiiiiiiiiiieiiiirereenecacnenenenens ).

Zamawiajacy osw1adcza ze jest podatnikiem VAT, posiada NIP 9910344913. Faktury nalezy wystawiaé

na Gmin¢ Lubniany z/s. 46-024 Lubniany ul. Opolska 104.

Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie dokonywana czgsciami, w miar¢ postepu

realizacji prac objetych przedmiotem zamédwienia.

Zaptata wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur

cze$ciowych i faktury koncowej. Faktury czesciowe beda ptatne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania

przez Zamawiajacego.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture¢ koncows, wystawiona

na podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej

otrzymania przez Zamawiajacego. Warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5% ostatecznej
warto$ci umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpdzniej w przeciggu dwdch tygodni od

daty spisania protokotu odbioru danego etapu prac.

Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr:

.............................................................. Za datg zaptaty strony uwazaja datg¢ obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawce, przekazanej Zamawiajagcemu wraz z nast¢pujacymi zatgcznikami:

a) pisemnym upowaznieniem Wykonawcy dla Zamawiajacego do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
na rzecz Podwykonawcy, w czesci obejmujacej wynagrodzenie nalezne z tytutu zrealizowanej czesci
rob6t budowlanych,

b) kopiami faktury wystawionej przez Podwykonawce 1 dalszych Podwykonawcoéw, wraz
z o$wiadczeniami, iz zaplata objetych ta faktura nalezno$ci wyczerpuje w cato$ci roszczenia
Podwykonawcy z tytutu wykonanych prac,

c) kopie upowaznien udzielonych przez Wykonawce Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom do
odbioru od Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego z tytutu umowy zawartej z Wykonawca.

Warunkiem wyrazenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg jest zapewnienie przez Wykonawce

realizacji postanowien zawartych w § 1 ust. 6 — 28 oraz § 5 ust. 8 pkt a) — ¢) w umowach zawartych

z Podwykonawcami.

Na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony wraz z fakturami, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego

paragrafu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zestawienie dokonanych platnosci na rzecz

Podwykonawcow, zawierajace kwoty i beneficjentdw platnosci, w terminie trzech dni roboczych liczac od

daty dokonania przez Zamawiajacego tych ptatnosci.

Faktury Wykonawcy, w ktorych wystepuja roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym) winny zawiera¢ dyspozycje Wykonawcy

przekazania warto$ci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy lub

do faktury takiej winna by¢ dotaczona kopia faktury wystawiona przez podwykonawce wraz z dowodem
jej zaplaty przez Wykonawce.

Faktury niespetniajace w/w warunkow zostang zwrocone Wykonawcy bez obowigzku ich realizacji przez

Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot okreslony w § 1 nie budzi watpliwosci. Wykonawca wyklucza

mozliwo$¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe

roszczen 0 zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zadat podwyzszenia wynagrodzenia
wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja

robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, w tym

ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
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16.

10.

11.

o~

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§6

W celu zapewnienia wykonania robot w sposob i terminach zgodnych z umowa ustanawia si¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci: 10 % wartosci robot wg ceny catkowitej
podanej w ofercie (zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamo6wien Publicznych (tj. Dz. U.
z 2013r,. poz. 907 =z pbézn. zm.), cO StANOWI KWOLE .icevererevnrennnn zt w formie:
W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usuni¢cia wad przedmiotu zamodwienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane
na pokrycie kosztow zwigzanych z doprowadzeniem do realizacji robdt zgodnie z umowa i do pokrycia
roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
Wykonawca nie pozniej niz w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 100% warto$ci wymienionej powyzej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formie okreslonej w art. 148 ustawy
z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamowien Publicznych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone bedzie na:

a. pokrycie roszczen w ramach gwarancji i rekojmi,

b. pokrycie wad fizycznych zmniejszajacych wartosé uzytkowa, techniczna,

c. pokrycie wad estetycznych wykonanych robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniagdzu, Zamawiajacy zwraca wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo przechowywane,
pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek
Wykonawcy.
70 % kwoty zabezpieczenia bedzie zwolnione lub zwréocone Wykonawcey w ciagu 30 dni od daty odbioru
bez zastrzezen koncowego robot potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie.
Pozostata cze$¢ tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie 5-letniego okresu
rekojmi liczonego od daty odbioru koncowego.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 16 niniejszej umowy wystgpi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji zaméOwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy
z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z platnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysoko$§¢ zabezpieczenia z jakichkolwiek
przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej warto§ci robdt wysokosci wynagrodzenia lub jezeli
z powodu zwigkszenia si¢ warto$ci robot nalezatoby zabezpieczenie zwigkszy¢, Wykonawca zobowigzany
jest uzupetnié¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiajgcego.

§7

Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Przedstawicielami ze strony Zamawiajacego do nadzorowania i odbioru robot sa:
1) Z-ca Wojta, Kierownik Referatu Budownictwa — Pan Krzysztof Urbanek,
2) Inspektor ds. inwestycji — Pan Robert Radomski,
3) Inspektor Nadzoru: ...............oooiviviiiiinnn,
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm. )
Przedstawicielem ze strony Zamawiajacego do nadzorowania zgodno$ci realizowanego przedmiotu
zamdwienia w zakresie terminéw, ceny ryczattowej, robot koniecznych do wykonania i innych wymogow
zwigzanych z przestrzeganiem Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych jest:
- Inspektor ds. zamowien publicznych: Pan Tomasz Jonek,
Wykonawce reprezentuje: ...........cooevvvviveneninennn.
Kierownikiem budowy bedzie:
posiadajacy (-a) uprawnienia W specjalnoSCi ........ovvveiuitiiiniiiit i ,
NrUprawnien: .......ooeeevvieenninnennennnns
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6. Strony zgodnie ustalajg, iz zmiana 0soby kierownika budowy oraz pozostalych oséb, przedstawionych
w ofercie przetargowej, nie stanowi zmiany umowy i jest dopuszczalna za uprzednig pisemna zgoda
Zamawiajacego.

7. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiang 0sOb wyszczegolnionych w ust. 5 niniejszego
paragrafu w nastgpujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

8. W przypadku zmiany osob wyszczegolnionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, nowe osoby powotane do
petnienia w/w obowigzkéw musza spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia dla danej funkcji.

9. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

§8

1. Strony uzgadniaja, ze maja prawo do nastgpujacych kar umownych:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 0,2 % warto$ci netto przedmiotu umowy
za kazdy dzien opoznienia w wykonaniu robot,

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg za opoznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym i rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego netto, za kazdy dzien op6znienia W stosunku do uzgodnionego terminu,

3) Za opodznienie terminu rozpoczecia robot z datg przekazania placu budowy, w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien,

4) Za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien przerwy,

5) Za opéznienie w dostarczeniu faktury powyzej 14 dni od daty spisania protokotu odbioru
w wysokosci 0,5% fakturowanej kwoty brutto za kazdy dzien opdznienia,

6) W wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia, ze Wykonawca nie przedtozyt do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

7) Za opdznienie w przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien
opoznienia liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia,

8) Za opbznienie w braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego na dokonanie zmiany,

9) Za opodznienie w zaplacie (nieterminowej zaptacie) lub w przypadku braku zaptaty wartosci
okreslonych w umowach o podwykonawstwo w wysokosci 0,2% wartos$ci netto zaplaty za kazdy
dzien opodznienia liczony od dnia, w ktorym zaptata powinna nastapic,

10) Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub z przyczyn, za ktore ponosi on
odpowiedzialno$¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto wymienionego w § 5 ust. 2,

11) Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto wymienionego w § 5 ust. 2,

12) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ w wysokosci 0,2% wartosci przedmiotu umowy netto za
kazdy dzien opdznienia w przekazaniu placu budowy oraz uniemozliwienia jej rozpoczecia lub
spowodowanej przerwy w wykonaniu robot,

13) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem wystapienia sytuacji,
przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z pozn. zm.),

14) Wykonawca wyraza zgodg na potragcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego
na podstawie faktury koncowej,

2. Zastrzezenie kar umownych nie pozbawia stron mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach prawa
cywilnego, jezeli warto$¢ kar umownych nie pokryje powstatej szkody.

3. Zamawiajacy moze usunaé, w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuni¢te w wyznaczonym
terminie.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji przedmiotu zamowienia kara umowna bedzie liczona
od nowych terminéw.

5. Kary umowne za przekroczenie termindéw, o ktérych mowa w ustgpie 1 pkt 1) i 2) nie moga przekroczy¢
20% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy, czyli liczona od kwoty okreslonej w § 5 ust. 2
niniejszej umowy.
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§9

1. Strony ustalaja, ze za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date¢ powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci
do odbioru koncowego, z zastrzezeniem warunku okreslonego w ust. 10.

2. Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego
przedmiotu umowy.

3. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu beda odbierane przez Inspektora Nadzoru, w terminie nie dtuzszym
niz 4 dni od dnia ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

4. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych strony ustality w harmonogramie odbiory
czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru dokona
ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie
nie dluzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia. Dla dokonania odbioru cze¢$ciowego Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci swiadectwa jakoS$ci, certyfikaty, swiadectwa
wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

5. Zamawiajacy powota specjalng komisj¢ i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru
nastapi w terminie do 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do
dziennika budowy. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 10-tego dnia, liczac od dnia
ich rozpoczegcia.

6. W czynnosciach odbioru konicowego powinni uczestniczyé przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek,
ktérych udziat nakazujg odregbne przepisy.

7. Co najmniej na 3 dni przed wyznaczong data odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu zamowienia,
a w szczeg6lnosci Dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych, §wiadectwa jakosci, certyfikaty
oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i
inne wymagane przez obowiazujace prawo dokumenty. Koszty uzyskania tych dokumentéw ponosi
Wykonawca.

8. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokoét, ktory zawiera¢ bgdzie wszystkie ustalenia i zalecenia
poczynione w trakcie odbioru.

9. Jezeli odbior nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo zgloszenia
gotowosci odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzan wynikajacych
Z Umowy.

10. Jezeli zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiaggnal gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robdt, Zamawiajacy odmowi jego dokonania z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac w tym celu
odpowiedni termin; fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

2) nie nadajgce si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu zamowienia zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z jego przeznaczeniem
to Zamawiajacy zazada rozebrania wadliwych elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

12. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa,
to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan
okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawece. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja
Zamawiajacego.

§ 10

Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$é za wiasciwe wykonanie robdt, zapewnienie warunkoéw
bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno - techniczne stosowane na placu budowy.

§ 11

1. Zamawiajacy i Wykonawca be¢da mogli wypowiedzie¢ zawarta umowe, a nastgpnie odstapi¢ od jej
realizacji, jezeli druga strona w sposob podstawowy narusza postanowienia niniejszej umowy, powodujac
tym samym utrat¢ zasadniczych korzysci, jakie moga by¢ osiagni¢te w wyniku jej realizacji.

2. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie podjal realizacji robot objetych umows pomimo wygrania
przetargu i przekazania placu budowy w ciagu 7 dni od daty wezwania go przez
Zamawiajacego do rozpoczecia robot,
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b) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego uparcie nie
wykonuje robdt zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposoéb zaniedbuje
zobowigzania umowne,

c) Wykonawca zaniechat realizacji bez Zadnej uzasadnionej przyczyny przez okres
dhuzszy niz 14 dni,

d) Nastagpita upadto§¢ Wykonawcy lub Wykonawca przystapit do likwidacji swojej
firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia,

e) Wykonawca do realizacji zamdOwienia nie stosuje surowcOw 1 materiatdw
wskazanych w ofercie lub odmawia podania §wiadectwa pochodzenia towaru,

f) Wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 1 ust. 17, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartos$ci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy:
a) nie wyptaca wynagrodzenia za wykonane roboty w ciggu miesigca od terminu ptatnosci
ustalonego w umowie,
b) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robot.
4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
2. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego zobowigzuje si¢ w terminie 7 dni od
daty odstapienia do sporzadzenia szczegotowego protokotu robot w toku, wg stanu na dzien odstgpienia.
3. W razie wypowiedzenia umowy przez ktdrakolwiek ze stron wykonane roboty oraz materialy oplacone
przez Zamawiajacego beda uwazane za jego wlasno$¢.
4. Jezeli umowa zostanie wypowiedziana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty, zabezpieczy¢
plac budowy w terminie podanym przez Zamawiajacego.

§ 12

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy na warunkach okreslonych w art. 145 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z p6zn. zm.).

§13

1. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktdra naruszyta postanowienia umowy w terminie 14 dni
od daty wystgpienia przez druga strong z zadaniem zaplaty.

2. Zamawiajacy w razie opoznienia w zaplacie kary moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci
Wykonawcy.

3. Wykonawca w przypadku zwtoki Zamawiajacego moze dochodzi¢ zaptaty kary na zasadach ogdlnych.

§ 14

1. Zlecenie wykonania cze$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow jakby to byty dziatania wihasne.

2. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona w nich
za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego za ten
zakres rob6t w niniejszej umowie.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego czasu odpowiedzialnosci za wady,
aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokoldw odbioréw czgsciowych
i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku, je$li w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany
bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

§ 15

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wyltacznie za zgoda obu stron wyrazong w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyhoru wykonawcy, z zastrzezeniem § 16.

§ 16
Strony dopuszczajg dokonywanie zmian tresci umowy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgodg Zamawiajacego,
2) Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.
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3) Zmiany umowy, o ktorych mowa w pkt 1 musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3

ustawy Prawo zamoéwien publicznych, stanowigcego, ze umowa podlega uniewaznieniu w czesci
wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

4) Zmiany, o ktéorych mowa moga dotyczy¢:

5)

6)

7

a) wystgpienie wyjatkowych okolicznosci, niezaleznych od Stron umowy, ktorych nie mogly one
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy wpltywajacych na jej realizacje,

b) zmiany podwykonawcow, ktorych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat Zamawiajacy,

C) Zmiany technologiczne, w szczego6lnosci koniecznosé zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji wykonawczej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
rob6t. Zmiany, te nie mogg powodowac zwigkszenia calkowitego wynagrodzenia Wykonawcy moga
by¢ natomiast powigzane z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez strony,

d) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisow prawa,
w takiej sytuacji do rozliczenia przyjeta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg
obowiazujacych przepisow. Jezeli wzrost stawki VAT nastapi po wymaganym terminie realizacji,
a wykonawca w wyniku zawinionego opdznienia zobowigzany bedzie naliczy¢ wyzsza stawke VAT
koszty wzrostu warto$ci umowy obcigzaja Wykonawce,

e) zmiana terminu wykonania: w przypadku konieczno$ci prowadzenia prac archeologicznych
uniemozliwiajagcych wykonywanie robot, w zwiazku z brakiem mozliwosci prowadzenia robdt na
skutek obiektywnych warunkéw klimatycznych lub dziataniem sity wyzszej, wstrzymaniem prac
budowlanych przez wilasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, innymi
okoliczno$ciami niepowstatymi z winy Wykonawcy,

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w pkt 4) jest ztozenie pisemnego wniosku przez strong

inicjujaca zmiang zawierajacego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

C) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie miata
wplyw na wynagrodzenie wykonawcy,

d) opis wplywu zmiany na terminy wykonania ustugi.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt 4) moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodza i jest ich uzasadnieniem ktoras

z nizej wymienionych okolicznosci:
a) obnizenie kosztu wykonania ustugi (wynagrodzenia Wykonawcy),
b) zmiana obowigzujacych przepisow,
c) sita wyzsza.
Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.
144 ustawy Prawo zamowien publicznych:
a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjnag umowy,
b) zmiana danych teleadresowych, 0sob reprezentujacych strony lub oznaczenia stron umowy —
wynikajacych ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.

§17

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementow przedmiotu zamoéwienia wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie rozszerzona
przez udzielenie ....... miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu
zamowienia, liczac od dnia odbioru koncowego, z wyjatkiem urzadzen, na ktoére ich producenci udzielili
dtuzszego okresu gwarancji — wowczas wg gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu
— w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w dacie odbioru koncowego, jako
zatgcznik do protokotu odbioru.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
b) dokonywania przegladow gwarancyjnych, zapewniajgcych bezusterkowa eksploatacje przedmiotu
zamowienia w okresach udzielonej gwarancji;
€) usuwania wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zamdwienia w momencie,
powstatych po dacie dokonania odbioru koncowego;
d) ponoszenia kosztow przegladow gwarancyjnych, niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen (rzeczy).
Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
a) dzialania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;
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10.

11.

12.

13.

14.

¢) winy uzytkownika, w tym uszkodzef mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji —
w ciagu 24 godzin.
Jezeli usuni¢cie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych 1 sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuni¢cia wady lub usterki.
W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu si¢
z termindw, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokédt z udziatem Wykonawcey i Zamawiajacego.
Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego usunigcia wad lub
usterek w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usunigcia.
Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta
spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktéorych mozna bylo uniknaé, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej usterce.
Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbgdzie si¢ na wniosek Zamawiajacego
i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji lub re¢kojmi.
Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu r¢kojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia tych wad lub usterek w terminie
14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do
obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.
§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy
prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane
oraz Prawo zamowien publicznych.

Spory, ktére moga wyniknagé¢ na tle wykonania niniejszej umowy po wyczerpaniu postgpowania
pojednawczego bedzie rozstrzygat wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego Sad Powszechny.

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednakowo brzmigcych egzemplarzach: jednym dla Wykonawcy
i trzech dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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