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§1

W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zamdéwienie publiczne pn.: Adaptacja budynku na potrzeby domu dziennego
pobytu w Biadaczu, w ktérego zakres wchodzi m.in.:

zmiana sposobu uzytkowania i wykorzystania obiektu jako domu dziennego pobytu. Zgodnie z decyzja
nr 541/2014 z dnia 22.07.2014r. roboty na obiekcie rozpoczeto w 2014 roku.

Prace do wykonania to m.in.:
- roboty murarskie;
- posadzki i tynki;
- roboty malarskie;
- instalacje sanitarne i elektryczne;

- roboty wykonczeniowe.

Doktadny zakres okre$lono w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot oraz kosztorysie ofertowym.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu zamdéwienia zgodnie z opisem, ktory stanowig

zalgczone do niniejszej umowy dokumentacje projektowe oraz specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robdt budowlanych w czgéci zawierajacej zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot

budowlanych, obejmujace wymagania w zakresie wiasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu

wykonania i oceny prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych robét oraz ofertg przetargowa. Wykonawca

zapewni wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo-techniczna,

etyka zawodowg oraz postanowieniami umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdow i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych przedmiotu zaméwienia;

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow;

d) zmiany producenta poszczegdlnych materialow i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej
pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 wymagajg uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody

Zamawiajacego, udzielonej w porozumieniu z projektantem.
Zamawiajacy o$§wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Projekt: Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia 0s6b niesamodzielnych, w tym 0sob starszych w Gminie Lubniany - adaptacja budynku
na potrzeby domu dziennego pobytu w Biadaczu
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Wykonawca jest uprawniony do wykonania czesci przedmiotu umowy z innymi podmiotami, jezeli
nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania umowy, ani nie zwigkszy kosztow jej wykonania oraz
pod warunkiem, ze dana czg$¢ zamoOwienia w zakresie robdt budowlanych, ktorych dotyczy
podwykonawstwo, zostala przez Wykonawce wskazana w ofercie Wykonawcy zlozonej do
postepowania przetargowego. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg¢sci zamowienia na
roboty budowlane Iub ushugi nastgpi w trakcie realizacji, Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy
przedstawia oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia Iub
dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedlozony projekt
umowy powinien zawiera¢ w szczegolnosci: - zakres prac; - terminy ich wykonania; - wysoko$¢
wynagrodzenia.

Termin uregulowania wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, lecz nie pdzniej niz dzien poprzedzajacy dzien zlozenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce faktury VAT za wykonany przedmiot zamoéwienia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

- niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

- gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w zgodnie z ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego
i jednoczesnie nie wiekszej niz 50.000 zt brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Zapisy ust. 7-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
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a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego, co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo,
c) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.
Postanowienia powyzsze nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647%). Umowy o podwykonawstwo
zawarte z naruszeniem przepisow art. 647" KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp zwalniaja Zamawiajacego
z solidarnej odpowiedzialno$§¢é za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce.
Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcow przy wykonaniu czg¢sci przedmiotu zamowienia.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych lub odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji inwestycji, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spetniaja
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych czynno$ci lub dotrzymania terminoéw ich realizacji.
Wykonawca zapewnia udzial Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru robot
budowlanych, ktére ten wykonat.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji
robot budowlanych. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje si¢ zasady okreslone w tym paragrafie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetiania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podatl nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
Wykonawca powierza wykonanie czg$ci robot podwykonawcy:

B L e

(nazwa, adres, NIP podwykonawcy — okre$lenie czgsci robot powierzonych podwykonawcy)
32

(nazwa, adres, NIP podwykonawcy — okre$lenie czgsci robot powierzonych podwykonawcy)

(nazwa, adres, NIP podwykonawcy — okreslenie czesci robot powierzonych podwykonawcy)
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych kwalifikacje
podwykonawcy. Zamawiajagcy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentow, termin ten
jednak nie moze by¢ krotszy niz 3 dni.

Jezeli Zamawiajacy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie
w sprzet nie gwarantuja odpowiedniej jako$ci wykonania robot lub dotrzymania terminow,
to Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zadanie
do Wykonawcy na pismie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego Podwykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
obowiazkow wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wtlasne.
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37.
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Strony nie wyrazaja zgody na przeniesienie wierzytelnosci z tytutlu tej umowy na osoby trzecie,
z wyjatkiem podwykonawcow i bankow, ktore udzielity Wykonawcy kredytu na realizacje robot bedacych
przedmiotem niniejszej umowy. Wysoko$¢ cesji na banki nie moze obejmowaé wartosci prac
w podwykonawstwie.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ robdt zamiennych w przypadkach, w ktorych konieczno$¢ ich

zastosowania uzasadniona jest realizacja przedmiotu zamowienia. Roboty te mozna wykonywac tylko po

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki

robdt sa mu znane. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wytaczna odpowiedzialnos¢ z tytutu

ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji, urzadzen itp.

Obowigzki stron.

32.1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) Dostarczenie egzemplarza dokumentacji projektowej,

2) Przekazanie Wykonawcy placu budowy i dziennika budowy,

3) Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu zamdéwienia,

4) Dokonanie odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach okre$lonych w § 9 niniejszej
umowy,

5) Zaptata wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 5 niniejszej umowy.

32.2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:

1) Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w zakresie
umozliwiajacym uzytkowanie tych obiektow zgodnie z ich przeznaczeniem,

2) Szczegblowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zamowienia,

3) Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie drog i komunikacji, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnos$ci niezbednych do wiasciwego wykonania
robot. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbac o stan
techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych oraz
zapewni¢, w bezpieczny sposob, cigglto§¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach
i parkingach zlokalizowanych wokoét terenu przeznaczonego pod budowg uzywanych lub
przecinanych przez niego podczas prowadzenia robodt oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu
uzgodnienia i pozwolenia, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é
za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,

4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wlasny koszt,

5) Wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290
z pOzniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnos$ci z polska norma lub aprobata techniczna kazdego uzywanego
na budowie wyrobu,

6) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadoéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji,

7) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

a. ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 672

Z p6zniejszymi zmianami),

b. ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z p6zniejszymi zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie,

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedtug umowy,

9) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikow stron umowy, podwykonawcdéw oraz o0sOb trzecich, powstale w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

10) Dostarczanie niezbednych dokumentéw oraz wykonanie badan technicznych i laboratoryjnych
potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w
tym np. wynikow oraz protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy,

11) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

12) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

13) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
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renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

14) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdéw niezbednych przy
odbiorze,

15) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

16) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢
w pelnej wysokosci,

17) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach
niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy do czasu odbioru koficowego
przedmiotu umowy. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowigzany okazaé¢ aktualng
optacong polise ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowaé co najmniej:

a) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej
w zwigzKu z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wlasnosci  spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracownikow Wykonawcy w wysokosci co najmniej warto$ci kontraktu,

b) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich, w tym od
zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem Iub
niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisa OC na sume¢ ubezpieczenia réwng CO
najmniej warto$ci niniejszego kontraktu.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem w/w polis
ubezpieczeniowych; Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢
Zamawiajacemu jej kserokopig, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy albo ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie
to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z
przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce.

18) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptynac na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot,

19) Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

20) Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy
osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy,

21) Zmiana ktorejkolwiek z os6b, o ktorych mowa w § 7 niniejszej umowy, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie do
7 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych
0sOb bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamobwienia. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa
w § 7 niniejszej umowy winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy,

22) Wykonawca z dniem zawarcia umowy dostarczy podpisane o$wiadczenie kierownika budowy wraz
z kopig jego uprawnien i waznym na czas realizacji zadania zaswiadczeniem z PIIB oraz kopie
uprawnien kierownikéw roboét branzowych z zaswiadczeniami z PIIB,

23) Zapewnienie do wykonywania robot sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych;

24) Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z obowiazujagcymi przepisami Prawa budowlanego
i przepisami BHP. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych (jezeli odrebne
przepisy wymagaja sporzadzenia takiego planu) powinien opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zmianami) oraz przedstawié¢ go
Zamawiajgcemu i zapewnic jego stosowanie,

25) Wspolpraca z upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego,

26) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow, przy czym Zamawiajacy zastrzega prawo
zadania od Wykonawcy zmiany osoby Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z warunkami zawartymi w SIWZ i obowigzujacymi przepisami,

27) Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w ustawie — Prawo budowlane, w tym ksiegi
obmiarow oraz dziennika budowy i udostgpnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom administracji publicznej celem dokonywania wpisow i potwierdzen,
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28) Zgtaszanie obiektow i robdt do odbioru; Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentow do
dokonania odbioru przez Zamawiajacego oraz pozostate stuzby, organy i instytucje uprawnione
i wymagane do dokonania odbiorow w celu prawidtowej i zgodnej z przepisami eksploatacji
przedmiotu zamoéwienia,

29) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwoch) egzemplarzach w formie
pisemnej (papierowej) oraz na ptytach CD i przekazanie jej Zamawiajgcemu, na co najmniej 2 (dwa)
dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy,

30) Przestrzeganie przepiséw BHP i przeciwpozarowych,

31) Wykonawca zobowigzuje si¢ do uregulowania nalezno$ci za dostawe medidow niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawc¢ umowami z poszczegodlnymi
dostawcami,

32) W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego ich zakres i sposob rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia,

33) Zapewni prawidtowe i wlasciwe usytuowanie robot i obiektow w stosunku do punktow, linii
i poziomow odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowe;j,

34) Zapewni pelng obstuge geodezyjna inwestycji,

35) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji pafstwowych,

36) Wykona i przedtozy Zamawiajagcemu oraz Inspektorowi Nadzoru w terminie do 4 dni od daty
podpisania niniejszej umowy harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy. Wykonawcg
obowigzuje konieczno$¢ zglaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany harmonogramu w w/w
terminie.

37) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

37.1) zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb bezposrednio zwigzanych
z realizacjg robot ogolnobudowlanych, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (tj. Dz. U z 2016r., poz. 1666 z po6zn. zm.), o ile nie sg wykonywane przez dane osoby
w ramach prowadzonej przez nie dziatalnosci gospodarczej. Wymog ten nie dotyczy osob kierujacych
budowa, wykonujacych ustugi geodezyjne, ustugi transportowe i sprzgtowe.

37.2) Wykonawca poinformuje pracownikow, o ktorych mowa w punkcie 37.1, o uprawnieniach
Zamawiajacego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiazku poddania si¢ takiej kontroli.
37.3) Obowiazek okreslony w punkcie 37.1 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

37.4) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace wyzej wymienionych os6b powinno trwac
nieprzerwanie przez caly okres trwania umowy.

37.5) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu najpdézniej w dniu przekazania
terenu budowy listy osob biorgcych udzial w realizacji zamowienia z okre$leniem petnionej funkcji
i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o dzieto), a takze
okresu obowigzywania umowy. Wzor listy stanowi zatacznik nr 1 do umowy.

37.6) Wykonawca zobowiazany jest do aktualizowania na biezaco, tj.: za kazdym razem, gdy dojdzie
do zmiany personalnej, listy 0os6b bioracych udzial w realizacji zamoéwienia.

37.7) Zmiana os6b bioracych udzial w realizacji zamowienia nie wymaga aneksu do umowy.
W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu skorygowana liste
0s0b.

37.8) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrocenia sie do organdéw kontrolnych uprawnionych do
wgladu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacje zawartych uméw o prace.

§2
1. Termin przekazania placu budowy: ............... 2016r.
2. Termin rozpoczecia robot: od dnia ............... 2016r.
3. Termin zakonczenia rob6t: do dnia 26.05.2017 r.
4. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, z zastrzezeniem warunku okreslonego w § 9 ust. 10.
§3
Integralnymi cze$ciami niniejszej umowy sa zalaczniki:
1. Pismo akceptujace zat. nr 1,
2. Materialy przetargowe zat. nr 2,
3. Formularz oferty zat. nr 3.
§4

W razie watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych poszczegdlnych dokumentéw umownych obowiazuje
nastepujaca kolejnos¢ i waznos¢ dokumentow:

1. Umowa,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2. Pismo akceptujace,
3. Materiaty przetargowe,
4. Formularz Oferty.

§5

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich formg wynagrodzenia b¢dzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

Ustalone w tej formie na podstawie kosztorysu ofertowego niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy

WYraza i€ KWotg: ceceervererarerernenenns ZE (STOWNHE: «evvnininiiiininiiiiiiiiieiiiieieirrereacnsasasenens ) brutto,

w tym podatek VAT ...... Q0. cerernrnenennnns 7 S TP ).

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, posiada NIP 9910344913. Faktury nalezy

wystawia¢ na Gmine¢ Lubniany z/s. 46-024 Lubniany ul. Opolska 104.

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie dokonywana czgsciami, w miar¢ postepu

realizacji prac objetych przedmiotem zamowienia.

Zaptata wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur

czesciowych i faktury koncowej. Faktury czesciowe beda platne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania

przez Zamawiajacego.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncows, wystawiona

na podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej

otrzymania przez Zamawiajacego. Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5% ostatecznej
warto$ci umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpozniej w przeciagu dwoch tygodni

od daty spisania protokotu odbioru danego etapu prac.

Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

] Za datg zaplaty strony uwazaja date obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawce, przekazanej Zamawiajacemu wraz z nast¢pujacymi zalacznikami:

a) pisemnym upowaznieniem Wykonawcy dla Zamawiajacego do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
na rzecz Podwykonawcy, w czesci obejmujacej wynagrodzenie nalezne z tytulu zrealizowanej cze$ci
robot budowlanych,

b) kopiami faktury wystawionej przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow, wraz
z o$wiadczeniami, iz zaptata objetych ta fakturg naleznosci wyczerpuje w catosci roszczenia
Podwykonawcy z tytutu wykonanych prac,

c) kopie upowaznien udzielonych przez Wykonawce Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
do odbioru od Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego z tytulu umowy zawartej z Wykonawca.
Warunkiem wyrazenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca jest zapewnienie przez Wykonawce
realizacji postanowien zawartych w § 1 ust. 6 — 24 oraz § 5 ust. 9 pkt a) — ¢) w umowach zawartych

z Podwykonawcami.

Na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony wraz z fakturami, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego

paragrafu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zestawienie dokonanych platnosci na rzecz

Podwykonawcow, zawierajace kwoty 1 beneficjentow ptatnosci, w terminie trzech dni roboczych liczac od

daty dokonania przez Zamawiajacego tych ptatnosci.

Faktury Wykonawcy, w ktorych wystepuja roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym) winny zawiera¢ dyspozycje Wykonawcy

przekazania warto$ci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy lub

do faktury takiej winna by¢ dotaczona kopia faktury wystawiona przez podwykonawce wraz z dowodem
jej zaptaty przez Wykonawce.

Faktury niespetniajace w/w warunkow zostang zwrocone Wykonawcy bez obowiazku ich realizacji przez

Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot okreslony w § 1 nie budzi watpliwosci. Wykonawca wyklucza

mozliwo$¢ powolywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe

roszczen 0 zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zadat podwyzszenia wynagrodzenia
wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja

robot objetych dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, w tym

ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa

do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§6

W celu zapewnienia wykonania robot w sposob i terminach zgodnych z umowa ustanawia sig¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci: 10 % wartoSci robdt wg ceny catkowitej
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10.

11.

6.

podanej w ofercie (zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych),
CO StanOWi KWOt€.eeeeueuenraeneenrnnen ZE W TOIMIE: ceiieininiiiiiiiiieeineieiecrnenenenens
W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuni¢cia wad przedmiotu zamowienia,
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasno$cia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane
na pokrycie kosztow zwigzanych z doprowadzeniem do realizacji robdt zgodnie z umowa i do pokrycia
roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
Wykonawca nie pozniej niz w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 100% warto$ci wymienionej powyzej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formie okreslonej w art. 148 ustawy
z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamowien Publicznych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone bedzie na:

a. pokrycie roszczen w ramach gwarancji i rekojmi,

b. pokrycie wad fizycznych zmniejszajacych wartos¢ uzytkowa, techniczna,

c. pokrycie wad estetycznych wykonanych robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca wraz
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo przechowywane,
pomniejszone o0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek
Wykonawcy.
70 % kwoty zabezpieczenia bedzie zwolnione lub zwrocone Wykonawcy w ciagu 30 dni od daty odbioru
bez zastrzezen koncowego robot potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie.
Pozostata cze$¢ tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie 5-letniego okresu
rekojmi liczonego od daty odbioru koncowego.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 16 niniejszej umowy wystgpi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji zamOwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy
z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z platnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysokos$¢ zabezpieczenia z jakichkolwiek
przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej warto§ci robdt wysokosci wynagrodzenia lub jezeli
z powodu zwigkszenia si¢ wartoéci robot nalezatoby zabezpieczenie zwickszyé, Wykonawca zobowigzany
jest uzupeti¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego.

§7

Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Przedstawicielami ze strony Zamawiajacego do nadzorowania i odbioru robét sa:
1) Z-ca Wojta, Kierownik Referatu Budownictwa — Pan Krzysztof Urbanek,
2) Inspektor ds. inwestycji — Pan Robert Radomski,
3) Inspektor Nadzoru: ..............ccoveieinnnnl.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm. )
Przedstawicielem ze strony Zamawiajagcego do nadzorowania zgodnos$ci realizowanego przedmiotu
zamowienia w zakresie termindéw, ceny ryczattowej, robdt koniecznych do wykonania i innych wymogow
zwigzanych z przestrzeganiem Ustawy Prawo Zamowien Publicznych jest:
- Inspektor ds. zamowien publicznych: Pan Tomasz Jonek,
Wykonawce reprezentUje: ......o.oeeieiininenniiiiinieenenen

. Kierownikiem budowy bedzie:

5L
posiadajacy (-a) uprawnienia W SPecjalnosci ...........oveviiviiiiniiiiiiiiaan, ,
NI UPTAWNICN: .o ,

posiadajacy (-a) uprawnienia w specjalnosci ...........ooeiviiiiiiiiiii ,
NI UPTAWNIEN: .ooevieiieeeieeiieeve e ,

posiadajacy (-a) uprawnienia w specjalnosci .........oevvvuiiiiiiiiiiiiiii s
NI UPTAWNIEN ..o
Strony zgodnie ustalaja, iz zmiana osoby kierownika budowy oraz pozostatych osob, przedstawionych
w ofercie przetargowej, nie stanowi zmiany umowy i jest dopuszczalna za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego.
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7.  Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiang osob wyszczegélnionych w ust. 5 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tych osOb stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

8. W przypadku zmiany os6b wyszczegdlnionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, nowe osoby powotane do
petnienia w/w obowiazkéw musza spetlniaé wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia dla danej funkcji.

9. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

§8

1. Strony uzgadniaja, ze maja prawo do nastepujacych kar umownych:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 0,2 % wartosci netto przedmiotu umowy
za kazdy dzien op6znienia w wykonaniu robot,

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ za opdznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego netto, za kazdy dzien opdznienia W stosunku do uzgodnionego terminu,

3) Za opdznienie terminu rozpoczecia robdt z datg przekazania placu budowy, w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien,

4) Za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci
0,2% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien przerwy,

5) Za opbznienie w dostarczeniu faktury powyzej 14 dni od daty spisania protokotu odbioru
w wysokosci 0,5% fakturowanej kwoty brutto za kazdy dzien opdznienia,

6) W wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia, ze Wykonawca nie przedtozyt do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

7) Za opdznienie w przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien
opo6znienia liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia,

8) Za opbznienie w braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opoznienia liczony od dnia
wyznaczonego na dokonanie zmiany,

9) Za opoznienie w zaplacie (nieterminowej zaptacie) lub w przypadku braku zaptaty wartosci
okreslonych w umowach o podwykonawstwo w wysokosci 0,2% warto$ci netto zaplaty za kazdy
dzien opdznienia liczony od dnia, w ktorym zaptata powinna nastapié,

10) Za niewypelnienie obowiazku, o ktorym mowa w §1 ust. 39 pkt. 32.2 ppkt. 37.1 umowy,
w wysokosci 1000 zt za kazda osobe objeta przedmiotowym obowigzkiem skierowana do
realizacji zamowienia, ktora nie bedzie zatrudniona (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na
podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,

11) Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub z przyczyn, za ktore ponosi on
odpowiedzialno$¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto wymienionego w § 5 ust. 2,

12) Za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto wymienionego w § 5 ust. 2,

13) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ w wysokosci 0,2% warto$ci przedmiotu umowy netto za
kazdy dzien opdznienia w przekazaniu placu budowy oraz uniemozliwienia jej rozpoczecia lub
spowodowanej przerwy w wykonaniu robot,

14) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem wystapienia sytuacji,
przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 2164),

15) Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego
na podstawie faktury koncowej,

2. Zastrzezenie kar umownych nie pozbawia stron mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach prawa
cywilnego, jezeli warto$¢ kar umownych nie pokryje powstatej szkody.

3. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuni¢te w wyznaczonym
terminie.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji przedmiotu zamowienia kara umowna bedzie liczona
od nowych terminéw.

5. Kary umowne za przekroczenie termindéw, o ktorych mowa w ustepie 1 pkt 1) i 2) nie moga przekroczy¢
20% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy, czyli liczona od kwoty okreslonej w § 5 ust. 2
niniejszej umowy.

§9
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1. Strony ustalaja, ze za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dat¢ powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci
do odbioru koncowego, z zastrzezeniem warunku okreslonego w ust. 10.

2. Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego
przedmiotu umowy.

3. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu beda odbierane przez Inspektora Nadzoru, w terminie nie dtuzszym
niz 4 dni od dnia ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

4. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych strony ustality w harmonogramie odbiory
czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru dokona
ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia. Dla dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu niezbedne dokumenty, a w szczegodlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, $wiadectwa
wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

5. Zamawiajacy powola specjalng komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru
nastapi w terminie do 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do
dziennika budowy. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 10-tego dnia, liczac od dnia
ich rozpoczecia.

6. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczyé przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek,
ktérych udziat nakazujg odregbne przepisy.

7. Co najmniej na 3 dni przed wyznaczong data odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu zamowienia,
a w szczegdlnosci Dziennik budowy, protokoly odbioréw czeSciowych, §wiadectwa jakosci, certyfikaty
oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i
inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszty uzyskania tych dokumentow ponosi
Wykonawca.

8. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokoét, ktory zawiera¢ bgdzie wszystkie ustalenia i zalecenia
poczynione w trakcie odbioru.

9. Jezeli odbiér nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo zgloszenia
gotowosci odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzan wynikajacych
Z Umowy.

10. Jezeli zostanie stwierdzone, Ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robdt, Zamawiajacy odmowi jego dokonania z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajagc w tym celu
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

2) nie nadajgce si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu zamowienia zgodnie Z jego
przeznaczeniem, obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem
to Zamawiajacy zazada rozebrania wadliwych elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

12. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa,
to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan
okaze si¢, ze zastosowane materiatly badZz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

§ 10

Wykonawca bierze na siebie pelna odpowiedzialno§¢ za wiasciwe wykonanie robdt, zapewnienie warunkoéw
bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno - techniczne stosowane na placu budowy.

§11

1. Zamawiajacy i Wykonawca beda mogli wypowiedzie¢ zawarta umowe, a nastepnie odstgpi¢ od jej
realizacji, jezeli druga strona w sposob podstawowy narusza postanowienia niniejszej umowy, powodujac
tym samym utrate zasadniczych korzysci, jakie moga by¢ osiggnigte w wyniku jej realizacji.

2. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie podjal realizacji robot objetych umowa pomimo wygrania
przetargu i przekazania placu budowy w ciagu 7 dni od daty wezwania go przez
Zamawiajacego do rozpoczgcia robot,

b) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego uparcie nie
wykonuje robdt zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne,
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c) Wykonawca zaniechal realizacji bez Zadnej uzasadnionej przyczyny przez okres
dtuzszy niz 14 dni,

d) Nastgpita upadto§¢ Wykonawcy lub Wykonawca przystapit do likwidacji swojej
firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztalcenia,

e) Wykonawca do realizacji zamoOwienia nie stosuje surowcoOw i materialow
wskazanych w ofercie lub odmawia podania $§wiadectwa pochodzenia towaru,

f) Wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 1 ust. 17, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosSci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy:
a) nie wyptaca wynagrodzenia za wykonane roboty w ciaggu miesigca od terminu ptatno$ci
ustalonego w umowie,
b) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robot.
4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego zobowigzuje si¢ w terminie 7 dni od
daty odstgpienia do sporzadzenia szczegdtowego protokotu robot w toku, wg stanu na dzien odstapienia.
3. W razie wypowiedzenia umowy przez ktorgkolwiek ze stron wykonane roboty oraz materiaty optacone
przez Zamawiajacego beda uwazane za jego wlasnosc.
4. Jezeli umowa zostanie wypowiedziana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty, zabezpieczy¢
plac budowy w terminie podanym przez Zamawiajgcego.

§ 12

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy na warunkach okreslonych w art. 145 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z p6zn. zm.).

§13

1. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktdra naruszyta postanowienia umowy w terminie 14 dni
od daty wystgpienia przez drugg strong z zagdaniem zaptaty.

2. Zamawiajacy w razie opoznienia w zaplacie kary moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci
Wykonawcy.

3. Wykonawca w przypadku zwtoki Zamawiajgcego moze dochodzié zaptaty kary na zasadach ogdlnych.

§ 14

1. Zlecenie wykonania czg¢éci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow jakby to byly dziatania whasne.

2. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona w nich
za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego za ten
zakres robot w niniejszej umowie.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego czasu odpowiedzialnosci za wady,
aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokolow odbioréw czgsciowych
i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany
bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

§15

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron wyrazong w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem § 16.

§ 16
Strony dopuszczaja dokonywanie zmian treSci umowy, w nastgpujacych okolicznosciach:

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda Zamawiajacego,
2. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.
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3. Zmiany umowy, o ktorych mowa w pkt 1 i 2 musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3
ustawy Pzp, stanowigcego, ze umowa podlega uniewaznieniu w czg¢sci wykraczajacej poza okreslenie
przedmiotu zamoéwienia zawarte w SIWZ z uwzglednieniem art. 144 ustawy Pzp.

4. Zmiany, o ktorych mowa mogg dotyczy¢:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7

9)

10)

wprowadzenia zmian, ktore nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Pzp,

wystapienia sily wyzszej;

zmiany termindw realizacji przedmiotu umowy dla poszczegélnych etapéw (terminy te moga ulec

zmianie na okres nie dtuzszy jednak niz o czas trwania nw. okolicznosci) w przypadku:

a) wystgpienie wyjatkowych okolicznosci niezaleznych od Stron umowy, ktérych nie mogly one
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, skutkujacych mozliwoscig niedotrzymania terminéw
zakonczenia robot,

b) wystapienia uzasadnionych okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
ktére utrudniaja lub uniemozliwiaja prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
np. konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy, konieczno$¢ zmiany
tymczasowej organizacji ruchu;

¢) konieczno$ci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej
lub w zwiazku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestoréw sieci lub nieotrzymaniem
tych warunkow w stosownym czasie, ktore utrudniajg lub uniemozliwiaja prawidlowe
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

d) koniecznosci prowadzenia prac archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot lub
wstrzymania prac budowlanych przez wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

e) gdy ktorykolwiek z Czlonkéw Konsorcjum ztozyt wniosek o ogloszenie upadlosci i z tej
przyczyny zajdzie konieczno$¢é wstrzymania realizacji przedmiotu zamdowienia, wowczas termin
realizacji moze zosta¢ przedtuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie
bedzie dluzszy niz czas niezbedny do zalatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem
robo6t przez pozostatych Partnerow Konsorcjum;

zmiany podwykonawcow, ktorych wudziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat

Zamawiajacy; jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
si¢ w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowiazany
wykazaé¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia;

zmiany kierownika budowy lub kierownika robdt; nowe osoby muszg spetnia¢é wymagania okre$lone

w SIWZ dla danej funkcji; dokonanie zmiany tych osob powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy;

zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisoOw prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjeta

zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiazujacych przepisow. Jezeli wzrost stawki VAT
nastgpi po wymaganym terminie realizacji, a wykonawca w wyniku zawinionego opdznienia zobowiagzany
bedzie naliczy¢ wyzsza stawke VAT koszty wzrostu warto$ci umowy obcigzaja Wykonawce;

zmian przepisdw prawa lub norm obowiazujacych w budownictwie;

zmiany technologii oraz materialtow wykonania elementow robdt, w szczegblnosci konieczno$é

zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane
w dokumentacji  projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robdt; w takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt
zamiany zawierajacy opis proponowanych zmian i rysunki; projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia
do realizacji przez Zamawiajacego; zmiany, te nie mogg powodowaé zwigkszenia catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy;

wystapienia robot zamiennych lub zaniechanych;

obnizenia wynagrodzenia umownego, pod warunkiem, ze zmiany te beda spowodowane

zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamoéwienia (roboty zaniechane);

5. Za okoliczno$ci niezalezne od stron umowy, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3 ppkt a niniejszego paragrafu,
rozumie si¢ zdarzenia, ktorych strony nie mogly przewidzie¢, ktorym nie mogly zapobiec, ani ktérym nie moga
przeciwdziataé, w tym:

1

2)

3)

dtugotrwate opady deszczu, $niegu, dilugotrwale niskie temperatury, trgba powietrzna, huragan,
powodz, trzgsienie ziemi oraz inne anormalne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace przez okres co
najmniej 14-u dni kalendarzowych prawidtowg realizacje robdt okreslonych w umowie, w szczegolno$ci
ze wzgledu na technologie ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw atmosferycznych
zgodnie z przyjetymi normami lub przepisami prawnymi, jezeli konieczno§¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

wystapienie realnych utrudnien nie wynikajacych z winy Wykonawcy, a powodujacych brak
mozliwosci realizacji robot budowlanych, w wyniku ktorych zachodzi konieczno$¢ zmiany systemu pracy
Wykonawcy, badz koniecznos$¢ odejscia od standardowo przyjetej technologii realizacji obiektu;

dziatania osob trzecich lub instytucji uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron;
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6. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 5 niniejszego paragrafu mogg nastapi¢ w przypadku:

1)
2)

3)

$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

gdy zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

na zadanie Zamawiajacego jezeli uzna, ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkow.

7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 9 i pkt 10 niniejszego paragrafu musza by¢ nieistotne w rozumieniu
przepisow ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego;
podstawe wprowadzenia zmian, beda stanowity protokotly koniecznosci.

8. Zmiany moga by¢ zainicjowane tylko poprzez ztozenie pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierac:

1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany*,
3) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy;

*uzasadnienie zmiany powinno zawierac opis korzysci z tytutu dokonania zmiany dla zamawiajgcego np. w zakresie
terminu i/lub kosztow (budowy lub eksploatacji) i/lub poprawy parametrow technicznych sprawnosciowych oraz
opis skutkow zmian.

9. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy.

10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:

~

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy;
2) zmiana danych teleadresowych, o0sob reprezentujacych strony lub oznaczenia stron umowy —
wynikajacych ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.

§17

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementow przedmiotu zamoOwienia wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie rozszerzona
przez udzielenie ............ miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow przedmiotu
zamowienia, liczac od dnia odbioru koncowego, z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili
dtuzszego okresu gwarancji — wowczas wg gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu
— w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako
zatgcznik do protokotu odbioru.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
b) dokonywania przegladow gwarancyjnych, zapewniajacych bezusterkowa eksploatacje przedmiotu
zamOwienia w okresach udzielonej gwarancji;
€) usuwania wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zamdOwienia w momencie,
powstatych po dacie dokonania odbioru koncowego;
d) ponoszenia kosztow przegladow gwarancyjnych, niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen (rzeczy).
Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
a) dziatania sily wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;
c) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegodlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji —
w ciagu 24 godzin.
Jezeli usuniccie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady lub usterki.
W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiagzywaniu si¢
z termindw, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udzialem Wykonawcey i Zamawiajacego.
Stwierdzenie usuni¢gcia wad powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawcg o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego usunigcia wad lub
usterek w obu elementach.
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10.

11.

12.

13.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia.
Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta
spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktéorych mozna bylo uniknaé, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawcg o zaistnialej usterce.

Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego
i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rgkojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie
14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do
obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy
prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane
oraz Prawo zamowien publicznych.

Spory, ktére moga wyniknag¢ na tle wykonania niniejszej umowy po wyczerpaniu postepowania
pojednawczego bedzie rozstrzygat wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego Sad Powszechny.

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednakowo brzmiacych egzemplarzach: jednym dla Wykonawcy
i trzech dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 do umowy

Pieczec¢ firmowa Wykonawcy
LISTA 0sOB

bioracych udziat w realizacji zamowienia

Oswiadczam, iz nizej wymienione osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, wykonuja czynnosci
ktérych dotyczy obowigzek zatrudnienia na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy (tj.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.):

Funkcia i zakres Forma zatrudnienia (np.
L.p. Imie i nazwisko ) - umowa 0 prace, umowa Okres zatrudnienia
wykonywanych czynnosci . -
zlecenie, umowa o dzieto)
Data ....oeviieieeiiii e

pieczatka i podpis Wykonawcy
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