UMOWA Nr RB.ZP.2151......2017

zawartaw dniu................... 2017 roku w Lubnianach
pomiedzy
Gming Lubniany, 46-024 Lubniany, ul. Opolska 104,
reprezentowanq przez:

1. mgr Krystiana Baldy - Wéjta Gminy,

2. przy udziale Brygidy Cebula - Skarbnika Gminy,
zwang W dalszej czg¢sci umowy Zamawiajacym

NIP: coiiiiiiiiiiiiininnn B LT [0] o Mo ,
reprezentowanym przez:

zZwanym w tresci umowy "Wykonawcg"

zostala umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca

przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wysokoci$nieniowej
tranzytowej Luboszyce - Kolanowice gm. Lubniany, w ktérego zakres wchodzi m.in.:

Kanalizacja sanitarna ci$nieniowa z rur PEHD, SDR 17; fi 110 mm L = 1188,0 m; Pz106 km 2337,0 -
Pz107 km 2353,5 przejsécie pod droga + rura ochronna fi 225 L=13,0 m; Pz107 km 2353,5 - Pz119 km
2353,5 wyk. w wykopie otwartym; Pz119 km 2353,5 - Pz 120 km 2801,0 przejscie pod droga + rura
ochronna fi 225 L= 6,5 m; Pz120 2801,0 - Pz134 km 3502,0 wyk. bezwykopowe; Pz134 km 3502,0 -
Pz135 km 3509,5 przejscie pod droga + rura ochronna fi 225 L= 5,5 m; Pz135 km 3505,9 - Pz136 km
3525,0 wyk. bezwykopowe; Odgatezienia do posesji prywatnych wg odrebnego opracowania. Kanalizacja
sanitarna ci$nieniowa z rur PEHD, SDR 17; fi 40 mm L = 22,0 m, w tym w wykonaniu bezwykopowym
odcinki L = 22,0 m; Przepompownia przydomowa szt. — 1; Trojnik siodtowy na przewodzie fi 110 mm szt.
-1

Doktadny zakres okreslono w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot oraz kosztorysie ofertowym.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do realizacji przedmiotu zamdéwienia zgodnie z opisem, ktéry stanowig

zalgczone do niniejszej umowy dokumentacje projektowe oraz specyfikacje techniczne wykonania

1 odbioru robot budowlanych w czgéci zawierajacej zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot

budowlanych, obejmujace wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu

wykonania i oceny prawidlowos$ci wykonania poszczegdlnych robét oraz oferta przetargowa. Wykonawca

zapewni wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo-techniczna,

etyka zawodowa oraz postanowieniami umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych przedmiotu zamowienia;

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow;

d) zmiany producenta poszczegdlnych materialow i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej
pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materialow lub urzadzen.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 wymagaja uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody

Zamawiajacego, udzielonej w porozumieniu z projektantem.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Wykonawca jest uprawniony do wykonania czgsci przedmiotu umowy z innymi podmiotami, jezeli
nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania umowy, ani nie zwigkszy kosztow jej wykonania oraz
pod warunkiem, ze dana cze$S¢ zamowienia w zakresie robdt budowlanych, ktorych dotyczy
podwykonawstwo, zostala przez Wykonawce wskazana w ofercie Wykonawcy zlozonej do
postepowania przetargowego. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na
roboty budowlane lub ustugi nastapi w trakcie realizacji, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy

Projekt: Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia 0s6b niesamodzielnych, w tym 0sob starszych w Gminie Lubniany - adaptacja budynku
na potrzeby domu dziennego pobytu w Biadaczu
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przedstawia oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub
dokumentoéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedlozony projekt
umowy powinien zawiera¢ w szczegolnosci: - zakres prac; - terminy ich wykonania; - wysoko$¢
wynagrodzenia.

Termin uregulowania wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, lecz nie pdzniej niz dzien poprzedzajacy dzien zlozenia Zamawiajagcemu przez
Wykonawcg faktury VAT za wykonany przedmiot zamowienia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

- niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

- gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w zgodnie z ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego
i jednoczesnie nie wigkszej niz 50.000 zt brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony
w ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Zapisy ust. 7-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong
zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17. Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,
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c) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptlaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume
wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647%). Umowy o podwykonawstwo
zawarte z naruszeniem przepisOw art. 647" KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp zwalniajg Zamawiajacego
z solidarnej odpowiedzialno§¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce.
Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcoéw przy wykonaniu czgéci przedmiotu zamdwienia.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych lub odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji inwestycji, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie speiniaja
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja r¢kojmi
nalezytego wykonania powierzonych czynno$ci lub dotrzymania terminéw ich realizacji.
Wykonawca zapewnia udziat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru robot
budowlanych, ktore ten wykonat.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji
robot budowlanych. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje si¢ zasady okreslone w tym paragrafie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podatl nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osoéb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ushigi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie
realizacji zamowienia, atakze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktéorym
W pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.
Wykonawca powierza wykonanie czgsci robot podwykonawcy:

K OO PP PP UP PPN

(nazwa, adres, NIP podwykonawcy — okreslenie czesci robdt powierzonych podwykonawcy)
00

(nazwa, adres, NIP podwykonawcy — okreslenie czesci robdt powierzonych podwykonawcy)

(nazwa, adres, NIP podwykonawcy — okre$lenie czesci robot powierzonych podwykonawcy)
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych kwalifikacje
podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentow, termin ten
jednak nie moze by¢ krotszy niz 3 dni.

Jezeli Zamawiajacy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie
w sprzgt nie gwarantuja odpowiedniej jako$ci wykonania robot lub dotrzymania terminow,
to Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zadanie
do Wykonawcy na pis$mie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego Podwykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
obowigzkow wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne.

Strony nie wyrazaja zgody na przeniesienie wierzytelno$ci z tytulu tej umowy na osoby trzecie,
z wyjatkiem podwykonawcow i bankdw, ktore udzielity Wykonawcy kredytu na realizacje robot bedacych
przedmiotem niniejszej umowy. Wysoko$¢ cesji na banki nie moze obejmowal wartosci prac
w podwykonawstwie.
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37. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ robot zamiennych w przypadkach, w ktorych koniecznos¢ ich
zastosowania uzasadniona jest realizacjg przedmiotu zamdwienia. Roboty te mozna wykonywac tylko po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki
robot s mu znane. Jednocze$nie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytaczng odpowiedzialnosé z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji, urzadzen itp.

Obowiazki stron.

32.1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

38.

39.

1)
2)
3)
4)

5)

Dostarczenie egzemplarza dokumentacji projektowej,

Przekazanie Wykonawcy placu budowy i dziennika budowy,

Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu zamoéwienia,

Dokonanie odbioru wykonanych robdét budowlanych na zasadach okre§lonych w § 9 niniejszej

umowy,
Zaptata wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 5 niniejszej umowy.

32.2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w zakresie
umozliwiajacym uzytkowanie tych obiektow zgodnie z ich przeznaczeniem,

Szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkoéw wykonania zamowienia,

Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie droég i komunikacji, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnos$ci niezbednych do wlasciwego wykonania
robot. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych oraz
zapewni¢, w bezpieczny sposob, cigglto$¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach
i parkingach zlokalizowanych wokoét terenu przeznaczonego pod budowg uzywanych lub
przecinanych przez niego podczas prowadzenia robodt oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu
uzgodnienia i pozwolenia, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw polozonych w poblizu placu
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi shuzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢
za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt,

Wykonania przedmiotu umowy z materialdow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290
z pdzniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego
na budowie wyrobu,

Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadoéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji,

Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

a. ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 672

Z p6zniejszymi zmianami),

b. ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z p6zniejszymi zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac¢ z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie,

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sa przewidziane wedtug umowy,

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow stron umowy, podwykonawcOéw oraz o0sOb trzecich, powstale w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

Dostarczanie niezbednych dokumentéw oraz wykonanie badan technicznych i laboratoryjnych
potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w
tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy,

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji,
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14) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokolow niezbednych przy
odbiorze,

15) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

16) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢
w pelnej wysokosci,

17) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach
niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy do czasu odbioru koficowego
przedmiotu umowy. Na kazde Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng
optacong polis¢ ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowaé €O najmniej:

a) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej
w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wlasnosci  spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracownikow Wykonawcy w wysokosci co najmniej wartos$ci kontraktu,

b) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i 0s6b trzecich, w tym od
zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisa OC na sume¢ ubezpieczenia réwng CO
najmniej warto$ci niniejszego kontraktu.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem w/w polis
ubezpieczeniowych; Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢
Zamawiajacemu jej kserokopig, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢é Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie
to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstapienie od umowy z
przyczyn, o ktéorych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez
Wykonawcg.

18) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptynac na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot,

19) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

20) Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy
osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy,

21) Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w § 7 niniejszej umowy, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie do
7 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych
0sOb bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamobwienia. Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa
w § 7 niniejszej umowy winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy,

22) Wykonawca z dniem zawarcia umowy dostarczy podpisane o$wiadczenie kierownika budowy wraz
z kopig jego uprawnien i waznym na czas realizacji zadania zaswiadczeniem z PIIB oraz kopie
uprawnien kierownikéw roboét branzowych z zaswiadczeniami z PIIB,

23) Zapewnienie do wykonywania robot sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych;

24) Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa budowlanego
i przepisami BHP. Kierownik budowy przed rozpoczgciem robot budowlanych (jezeli odrebne
przepisy wymagaja sporzadzenia takiego planu) powinien opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zmianami) oraz przedstawi¢ go
Zamawiajgcemu i zapewnic jego stosowanie,

25) Wspotpraca z upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajgcego,

26) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow, przy czym Zamawiajacy zastrzega prawo
zadania od Wykonawcy zmiany osoby Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z warunkami zawartymi w SIWZ i obowigzujacymi przepisami,

27) Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w ustawie — Prawo budowlane, w tym ksiegi
obmiarow oraz dziennika budowy i udostgpnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom administracji publicznej celem dokonywania wpisow i potwierdzen,

28) Zgtaszanie obiektow i robot do odbioru; Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentow do
dokonania odbioru przez Zamawiajacego oraz pozostale stuzby, organy i instytucje uprawnione
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i wymagane do dokonania odbioréw w celu prawidtowej i zgodnej z przepisami eksploatacji
przedmiotu zamoéwienia,

29) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwoch) egzemplarzach w formie
pisemnej (papierowej) oraz na ptytach CD i przekazanie jej Zamawiajagcemu, na co najmniej 2 (dwa)
dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy,

30) Przestrzeganie przepiséw BHP i przeciwpozarowych,

31) Wykonawca zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznoéci za dostawe mediow niezbe¢dnych do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawc¢ umowami z poszczegolnymi
dostawcami,

32) W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego ich zakres i sposob rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia,

33) Zapewni prawidtowe i wlasciwe usytuowanie robot i obiektow w stosunku do punktow, linii
i poziomow odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowe;j,

34) Zapewni pelng obstuge geodezyjna inwestycji,

35) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych,

36) Wykona i przedtozy Zamawiajagcemu oraz Inspektorowi Nadzoru w terminie do 4 dni od daty
podpisania niniejszej umowy harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy. Wykonawce
obowiazuje konieczno$¢ zglaszania Zamawiajacemu kazdorazowej zmiany harmonogramu w w/w
terminie.

37) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy roéwniez:

37.1) zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osOb bezposrednio zwigzanych
z realizacja robot ogolnobudowlanych, W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (tj. Dz. U z 2016r., poz. 1666 z pdzn. zm.), o ile nie sg wykonywane przez dane osoby
w ramach prowadzonej przez nie dziatalno$ci gospodarczej. Wymog ten nie dotyczy oséb kierujacych
budowa, wykonujacych ustugi geodezyjne, ustugi transportowe i sprzgtowe.

37.2) Wykonawca poinformuje pracownikow, o ktorych mowa w punkcie 37.1, o uprawnieniach
Zamawiajacego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania si¢ takiej kontroli.
37.3) Obowiazek okreslony w punkcie 37.1 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

37.4) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace wyzej wymienionych o0sob powinno trwaé
nieprzerwanie przez caty okres trwania umowy.

37.5) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdézniej w dniu przekazania
terenu budowy listy 0séb biorgcych udzial w realizacji zamowienia z okre§leniem petnionej funkcji
i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o pracg, umowa zlecenie, umowa o dzieto), a takze
okresu obowigzywania umowy. Wzor listy stanowi zatagcznik nr 1 do umowy.

37.6) Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania na biezaco, tj.: za kazdym razem, gdy dojdzie
do zmiany personalnej, listy 0osob bioracych udziat w realizacji zaméwienia.

37.7) Zmiana osob bioracych udzial w realizacji zamowienia nie wymaga aneksu do umowy.
W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu skorygowana liste
0s6b.

37.8) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrocenia si¢ do organdow kontrolnych uprawnionych do
wgladu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacje zawartych uméw o prace.

§2
Termin przekazania placu budowy: ............... 2017 r.
Termin rozpoczecia robdt: od dnia .e.eeeeeenenen. 2017 r.

Termin zakonczenia robét: 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, z zastrzezeniem warunku okreslonego w § 9 ust. 10.

§3
Integralnymi czg¢$ciami niniejszej umowy sa zataczniki:
Pismo akceptujace zat. nr 1,
Materiaty przetargowe zat. nr 2,
Formularz oferty zat. nr 3.
§4

W razie watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych poszczegolnych dokumentéw umownych obowiazuje
nastepujaca kolejnos$¢ i wazno$¢ dokumentow:

1. Umowa,
2. Pismo akceptujace,
3. Materiaty przetargowe,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

4. Formularz Oferty.

§5

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

Ustalone w tej formie na podstawie kosztorysu ofertowego niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy

Wyraza $i¢ KWotg: coeeveverenenenenennanes ZE (STOWNHE: «euvniniiiiiiiiiiiiieiieiiieeieieeeecacncnsncnnnns ) brutto,

w tym podatek VAT ...... Q0. cerernrnenennnns 7 B PR ).

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, posiada NIP 9910344913. Faktury nalezy

wystawia¢ na Gmine Lubniany z/s. 46-024 Lubniany ul. Opolska 104.

Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie dokonywana czg¢éciami, w miar¢ postepu

realizacji prac objetych przedmiotem zamédwienia.

Zaptata wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur

czesciowych i faktury koncowej. Faktury czesciowe beda platne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania

przez Zamawiajacego.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncows, wystawiona

na podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej

otrzymania przez Zamawiajacego. Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5% ostatecznej
warto$ci umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpozniej w przeciagu dwoch tygodni

od daty spisania protokotu odbioru danego etapu prac.

Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

] Za datg zaptaty strony uwazaja dat¢ obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawceg, przekazanej Zamawiajacemu wraz z nast¢pujacymi zalacznikami:

a) pisemnym upowaznieniem Wykonawcy dla Zamawiajacego do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
na rzecz Podwykonawcy, w czeséci obejmujgcej wynagrodzenie nalezne z tytutu zrealizowanej czesci
rob6t budowlanych,

b) kopiami faktury wystawionej przez Podwykonawce 1 dalszych Podwykonawcoéw, wraz
z o$wiadczeniami, iz zaplata objetych ta fakturg naleznosci wyczerpuje w cato$ci roszczenia
Podwykonawcy z tytutu wykonanych prac,

c) kopie upowaznien udzielonych przez Wykonawce Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
do odbioru od Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego z tytulu umowy zawartej z Wykonawca.
Warunkiem wyrazenia zgody na zawarciec umowy z Podwykonawca jest zapewnienie przez Wykonawce
realizacji postanowien zawartych w § 1 ust. 6 — 24 oraz § 5 ust. 9 pkt a) — ¢) w umowach zawartych

z Podwykonawcami.

Na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony wraz z fakturami, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego

paragrafu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zestawienie dokonanych platnosci na rzecz

Podwykonawcow, zawierajace kwoty i beneficjentow platnosci, w terminie trzech dni roboczych liczac od

daty dokonania przez Zamawiajacego tych ptatnosci.

Faktury Wykonawcy, w ktorych wystepuja roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym) winny zawiera¢ dyspozycje Wykonawcy

przekazania warto$ci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy lub

do faktury takiej winna by¢ dolaczona kopia faktury wystawiona przez podwykonawce wraz z dowodem
jej zaplaty przez Wykonawce.

Faktury niespetniajgce w/w warunkow zostang zwrocone Wykonawcy bez obowiazku ich realizacji przez

Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot okreslony w § 1 nie budzi watpliwosci. Wykonawca wyklucza

mozliwo$¢ powolywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe

roszczen 0 zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia
wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja

robdt objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t, w tym

ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg

do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§6

W celu zapewnienia wykonania robot w sposob i terminach zgodnych z umowa ustanawia si¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci: 10 % wartos$ci robot wg ceny catkowitej
podanej w ofercie (zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych),
CO StanOWi KWOt€.eeeuruenraeneenranens ZEW TOIMIE: ceineininiiiieieirieiierniecnreenenennns
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10.

11.

4.

W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usuni¢cia wad przedmiotu zamowienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasno$cia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane
na pokrycie kosztow zwigzanych z doprowadzeniem do realizacji robdt zgodnie z umowa i do pokrycia
roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
Wykonawca nie pozniej niz w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 100% warto$ci wymienionej powyzej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formie okreslonej w art. 148 ustawy
z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamowien Publicznych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone bedzie na:

a. pokrycie roszczen w ramach gwarancji i rekojmi,

b. pokrycie wad fizycznych zmniejszajacych wartosé uzytkowa, techniczna,

c. pokrycie wad estetycznych wykonanych robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek
Wykonawcy.
70 % kwoty zabezpieczenia bedzie zwolnione lub zwrécone Wykonawcy w ciagu 30 dni od daty odbioru
bez zastrzezen koncowego robot potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie.
Pozostata czgs¢ tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciagu 15 dni po uptywie 5-letniego okresu
rekojmi liczonego od daty odbioru koncowego.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 16 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji zamOwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy
z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z platnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysokos$¢ zabezpieczenia z jakichkolwiek
przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej warto§ci robdt wysokosci wynagrodzenia lub jezeli
z powodu zwigkszenia si¢ wartoéci robot nalezatoby zabezpieczenie zwickszyé, Wykonawca zobowigzany
jest uzupetnié wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiajgcego.

§7

Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Przedstawicielami ze strony Zamawiajacego do nadzorowania i odbioru roboét sa:
1) Z-ca Wojta, Kierownik Referatu Budownictwa — Pan Krzysztof Urbanek.
2) Inspektor Nadzoru: ............ccoeeviniininnnn.n.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm. )
Przedstawicielem ze strony Zamawiajagcego do nadzorowania zgodno$ci realizowanego przedmiotu
zamowienia w zakresie termindw, ceny ryczattowej, robdt koniecznych do wykonania i innych wymogow
zwigzanych z przestrzeganiem Ustawy Prawo Zamowien Publicznych jest:
- Inspektor ds. zamowien publicznych: Pan Tomasz Jonek,
Wykonawce reprezentUje: ..........oveeveieiriniiiiieneenane

5. Kierownikiem budowy bedzie: ...............oooiiiiiiiiiiii

6.

posiadajacy (-a) uprawnienia W SPecjalnosci .........o.vveviiiniiiiiiiiiiieananns ,
NI UPTAWNICN: ..

Strony zgodnie ustalaja, iz zmiana osoby klerownlka budowy oraz pozostatych osob, przedstawionych
w ofercie przetargowej, nie stanowi zmiany umowy i jest dopuszczalna za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang 0sob wyszczegdlnionych w ust. 5 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.
W przypadku zmiany osob wyszczegolnionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, nowe osoby powotane do
pelnienia w/w obowiazkéw musza spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia dla danej funkcji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego

paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
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dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

§8

1. Strony uzgadniaja, ze maja prawo do nastepujacych kar umownych:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 0,2 % warto$ci netto przedmiotu umowy
za kazdy dzien opoznienia w wykonaniu robot,

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare za opéznienie w usunigciu wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego netto, za kazdy dzien op6znienia W stosunku do uzgodnionego terminu,

3) Za opdznienie terminu rozpoczecia robodt z datg przekazania placu budowy, w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien,

4) Za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien przerwy,

5) Za opéznienie w dostarczeniu faktury powyzej 14 dni od daty spisania protokotu odbioru
w wysokosci 0,5% fakturowanej kwoty brutto za kazdy dzien opdznienia,

6) W wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia, ze Wykonawca nie przediozyt do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

7) Za opdznienie w przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien
op6znienia liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia,

8) Za opbOznienie w braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opodznienia liczony od dnia
wyznaczonego na dokonanie zmiany,

9) Za opoznienie w zaplacie (nieterminowej zaptacie) lub w przypadku braku zaptaty wartosci
okreslonych W umowach o podwykonawstwo w wysokosci 0,2% warto$ci netto zaplaty za kazdy
dzien opdznienia liczony od dnia, w ktorym zaptata powinna nastapic,

10) Za niewypelnienie obowigzku, o ktorym mowa w §1 ust. 39 pkt. 32.2 ppkt. 37.1 umowy,
w wysokosci 1000 zt za kazda osobe objeta przedmiotowym obowiazkiem skierowana do
realizacji zamowienia, ktdra nie bedzie zatrudniona (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na
podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,

11) Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub z przyczyn, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto wymienionego w § 5 ust. 2,

12) Za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto wymienionego w § 5 ust. 2,

13) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare w wysokosci 0,2% wartosci przedmiotu umowy netto za
kazdy dzien op6znienia W przekazaniu placu budowy oraz uniemozliwienia jej rozpoczecia lub
spowodowanej przerwy w wykonaniu robot,

14) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem wystapienia sytuacji,
przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 2164),

15) Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego
na podstawie faktury koncowej,

2. Zastrzezenie kar umownych nie pozbawia stron mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach prawa
cywilnego, jezeli warto$¢ kar umownych nie pokryje powstatej szkody.

3. Zamawiajacy moze usungé, w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuni¢te w wyznaczonym
terminie.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji przedmiotu zamowienia kara umowna bedzie liczona
od nowych terminéw.

5. Kary umowne za przekroczenie termindéw, o ktorych mowa w ustepie 1 pkt 1) i 2) nie moga przekroczy¢
20% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy, czyli liczong od kwoty okreslonej w § 5 ust. 2
niniejszej umowy.

§9

1. Strony ustalajg, Ze za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru koncowego, z zastrzezeniem warunku okreslonego w ust. 10.

2. Protokdt odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego
przedmiotu umowy.

3. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu beda odbierane przez Inspektora Nadzoru, w terminie nie dtuzszym
niz 4 dni od dnia ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

4. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktorych strony ustality w harmonogramie odbiory
czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru dokona
ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie
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nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia. Dla dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci $wiadectwa jako$ci, certyfikaty, swiadectwa
wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

5. Zamawiajacy powola specjalng komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru
nastapi w terminie do 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do
dziennika budowy. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 10-tego dnia, liczac od dnia
ich rozpoczecia.

6. W czynno$ciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek,
ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

7. Co najmniej na 3 dni przed wyznaczong data odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu zamodwienia,
a w szczegblnosci Dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych, §wiadectwa jakosci, certyfikaty
oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy i urzadzenia i
inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszty uzyskania tych dokumentéw ponosi
Wykonawca.

8. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokoét, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia
poczynione w trakcie odbioru.

9. Jezeli odbiér nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo zgloszenia
gotowosci odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzan wynikajacych
Z UMowy.

10. Jezeli zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robdt, Zamawiajacy odmowi jego dokonania z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac W tym celu
odpowiedni termin; fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

2) nie nadajgce si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z jego przeznaczeniem
to Zamawiajacy zazada rozebrania wadliwych elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

12. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa,
to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan
okaze si¢, ze zastosowane materiatly badZz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawece. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajacego.

§ 10

Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$§¢ za wlasciwe wykonanie robdt, zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno - techniczne stosowane na placu budowy.

§11

1. Zamawiajacy i Wykonawca begda mogli wypowiedzie¢ zawarta umowe, a nastepnie odstapi¢ od jej
realizacji, jezeli druga strona w sposob podstawowy narusza postanowienia niniejszej umowy, powodujac
tym samym utratg¢ zasadniczych korzysci, jakie moga by¢ osiagnigte w wyniku jej realizacji.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie podjat realizacji rob6t objetych umowa pomimo wygrania
przetargu i przekazania placu budowy w ciggu 7 dni od daty wezwania go przez
Zamawiajacego do rozpoczgcia robot,

b) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego uparcie nie
wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne,

c) Wykonawca zaniechat realizacji bez zadnej uzasadnionej przyczyny przez okres
dhuzszy niz 14 dni,

d) Nastgpita upadto$¢ Wykonawcy lub Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej
firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia,

e) Wykonawca do realizacji zamowienia nie stosuje surowcOw 1 materialow
wskazanych w ofercie lub odmawia podania §wiadectwa pochodzenia towaru,

f) Wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 1 ust. 17, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartoSci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy:
a) nie wyptaca wynagrodzenia za wykonane roboty w ciggu miesigca od terminu ptatnosci
ustalonego w umowie,
b) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robot.
4. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego zobowigzuje si¢ w terminie 7 dni od
daty odstapienia do sporzadzenia szczegdtowego protokotu robot w toku, wg stanu na dzien odstapienia.
3. W razie wypowiedzenia umowy przez ktorgkolwiek ze stron wykonane roboty oraz materialy oplacone
przez Zamawiajacego beda uwazane za jego wlasnosc.
4. Jezeli umowa zostanie wypowiedziana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty, zabezpieczy¢
plac budowy w terminie podanym przez Zamawiajacego.

§ 12

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy na warunkach okreslonych w art. 145 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z pdzn. zm.).

§ 13

1. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktora naruszyta postanowienia umowy w terminie 14 dni
od daty wystapienia przez druga stron¢ z zadaniem zapfaty.

2. Zamawiajacy w razie opoznienia w zaplacie kary moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci
Wykonawcy.

3. Wykonawca w przypadku zwtoki Zamawiajacego moze dochodzié zaptaty kary na zasadach ogdlnych.

§ 14

1. Zlecenie wykonania czg¢éci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow jakby to byly dziatania wihasne.

2. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona w nich
za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego za ten
zakres robOt w niniejszej umowie.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego czasu odpowiedzialnosci za wady,
aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawiania Zamawiajagcemu protokoldw odbioréw czgsciowych
i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bgda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany
bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

§15

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron wyrazong w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

2. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem § 16.

§16

Strony dopuszczaja dokonywanie zmian tresci umowy, w nastepujacych okolicznosciach:
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda Zamawiajacego,
2. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawcg.
3. Zmiany umowy, o ktorych mowa w pkt 1 i 2 musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3
ustawy Pzp, stanowigcego, ze umowa podlega uniewaznieniu w czgsSci wykraczajacej poza okreSlenie
przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ z uwzglednieniem art. 144 ustawy Pzp.
4. Zmiany, o ktérych mowa mogg dotyczy¢:

1) wprowadzenia zmian, ktore nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp,
2) wystgpienia sity wyzszej;
3) zmiany terminéw realizacji przedmiotu umowy dla poszczeg6élnych etapow (terminy te moga ulec

zmianie na okres nie dtuzszy jednak niz o czas trwania nw. okolicznosci) w przypadku:
a) wystapienie wyjatkowych okolicznosci niezaleznych od Stron umowy, ktérych nie mogly one
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, skutkujacych mozliwoscia niedotrzymania terminow
zakonczenia robot,
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5.

b) wystapienia uzasadnionych okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
ktore utrudniajg lub uniemozliwiajg prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
np. konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy, konieczno$¢ zmiany
tymczasowej organizacji ruchu;

€) koniecznosci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej
lub w zwiazku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestoréw sieci lub nieotrzymaniem
tych warunkéow w stosownym czasie, ktore utrudniaja lub uniemozliwiaja prawidlowe
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

d) koniecznosci prowadzenia prac archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot lub
wstrzymania prac budowlanych przez wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

e) gdy ktorykolwiek z Czlonkéw Konsorcjum ztozyt wniosek o ogloszenie upadio$ci i z tej
przyczyny zajdzie konieczno$¢ wstrzymania realizacji przedmiotu zamowienia, wowczas termin
realizacji moze zosta¢ przedluzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie
bedzie dluzszy niz czas niezbedny do zalatwienia wszelkich spraw zwiazanych z przejeciem
robo6t przez pozostalych Partnerow Konsorcjum;

4) zmiany podwykonawcow, ktorych wudziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy; jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat
si¢ w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia;

5) zmiany kierownika budowy lub kierownika robdt; nowe osoby muszg spetnia¢ wymagania okre$lone
w SIWZ dla danej funkcji; dokonanie zmiany tych oséb powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy;

6) zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisow prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjeta
zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiazujacych przepisow. Jezeli wzrost stawki VAT
nastgpi po wymaganym terminie realizacji, a wykonawca w wyniku zawinionego opdznienia zobowiazany
bedzie naliczy¢ wyzsza stawke VAT koszty wzrostu warto$ci umowy obcigzaja Wykonawce;

7) zmian przepiséw prawa lub norm obowiazujacych w budownictwie;

8) zmiany technologii oraz materialdow wykonania elementéw robdt, w szczego6lnosci koniecznosé
zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane
w dokumentacji  projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robot; w takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt
zamiany zawierajacy opis proponowanych zmian i rysunki; projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia
do realizacji przez Zamawiajgcego; zmiany, te nie moga powodowaé zwigkszenia calkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy;

9) wystapienia robot zamiennych lub zaniechanych;

10) obnizenia wynagrodzenia umownego, pod warunkiem, ze zmiany te beda spowodowane
zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamoéwienia (roboty zaniechane);

Za okoliczno$ci niezalezne od stron umowy, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3 ppkt a niniejszego paragrafu,

rozumie si¢ zdarzenia, ktorych strony nie mogly przewidzie¢, ktorym nie mogly zapobiec, ani ktérym nie moga
przeciwdziataé, w tym:

7.

1) dlugotrwate opady deszczu, $niegu, diugotrwate niskie temperatury, trgba powietrzna, huragan,
powddz, trzgsienie ziemi oraz inne anormalne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce przez okres co
najmniej 14-u dni kalendarzowych prawidtowg realizacje robot okreslonych w umowie, w szczegolno$ci
ze wzgledu na technologie ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw atmosferycznych
zgodnie z przyjetymi normami lub przepisami prawnymi, jezeli konieczno$§¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

2) wystapienie realnych utrudnien nie wynikajacych z winy Wykonawcy, a powodujacych brak
mozliwosci realizacji rob6t budowlanych, w wyniku ktérych zachodzi konieczno$¢ zmiany systemu pracy
Wykonawcy, badz koniecznos$¢ odejscia od standardowo przyjetej technologii realizacji obiektu;

3) dziatania osob trzecich lub instytucji uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron;

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 5 niniejszego paragrafu moga nastgpi¢ w przypadku:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzef losowych,

2) gdy zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

3) na zadanie Zamawiajacego jezeli uzna, ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 9 i pkt 10 niniejszego paragrafu musza by¢ nieistotne w rozumieniu

przepisow ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego;
podstawe wprowadzenia zmian, beda stanowity protokoty koniecznosci.

8.

Zmiany moga by¢ zainicjowane tylko poprzez zlozenie pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierac:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany*,
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3) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy;

*uzasadnienie zmiany powinno zawiera¢ opis korzysci z tytutu dokonania zmiany dla zamawiajgcego np. w zakresie
terminu i/lub kosztow (budowy lub eksploatacji) i/lub poprawy parametrow technicznych sprawnosciowych oraz
opis skutkow zmian.

9. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy.

10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

~

10.

11.

12.

13.

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy;
2) zmiana danych teleadresowych, o0sob reprezentujacych strony lub oznaczenia stron umowy —
wynikajacych ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.

§17

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu zamowienia wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu
zamoOwienia.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona
przez udzielenie ............ miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu
zamowienia, liczac od dnia odbioru koncowego, z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili
dhuzszego okresu gwarancji — wowczas wg gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu
— w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é w dacie odbioru koncowego, jako
zatagcznik do protokotu odbioru.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
b) dokonywania przegladow gwarancyjnych, zapewniajacych bezusterkowa eksploatacje przedmiotu
zamowienia w okresach udzielonej gwarancji;
c) usuwania wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zamdéwienia w momencie,
powstatych po dacie dokonania odbioru koncowego;
d) ponoszenia kosztow przegladow gwarancyjnych, niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen (rzeczy).
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstale wskutek:
a) dziatania sily wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;
c) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegolnie uciazliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji —
w ciagu 24 godzin.
Jezeli usuniccie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuni¢cia wady lub usterki.
W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie
z termindéw, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Na okolicznos¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udziatem Wykonawcey i Zamawiajacego.
Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usunigcia wad lub
usterek w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydluzony
o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usunigcia.
Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta
spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktéorych mozna bylo uniknaé, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawcg o zaistnialej usterce.
Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbgdzie si¢ na wniosek Zamawiajacego
i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie
14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do
obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.
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1.

§18

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows majg zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy
prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane
oraz Prawo zamdwien publicznych.

Spory, ktére moga wyniknag¢ na tle wykonania niniejszej umowy po wyczerpaniu postgpowania
pojednawczego bedzie rozstrzygat wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego Sad Powszechny.

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednakowo brzmigcych egzemplarzach: jednym dla Wykonawcy
i trzech dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Pieczec¢ firmowa Wykonawcy

LISTA

Zafacznik nr 1 do umowy nr RB.ZP.2151......2017

osoOB

biorgcych udziat w realizacji zamowienia

Oswiadczam, iz nizej wymienione osoby, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, wykonujg czynnosci
ktérych dotyczy obowigzek zatrudnienia na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy (tj.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.):

. Forma zatrudnienia (np.
- . Funkcja i zakres o~
L.p. Imie i nazwisko - umowa o prace, umowa Okres zatrudnienia
wykonywanych czynnosci . .
Zlecenie, umowa o dzieto)
D7 | - [

pieczatka i podpis Wykonawcy
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