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RB.042.111.05.2018 tubniany, dnia 08.11.2018r.
0§ Priorytetowa RPOP.03.00.00 Gospodarka niskoemisyjna
Dzialanie RPOP.03.01.00 Strategic niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej
Podzialanie -
Nr ewidencyjny wniosku RPOP.03.01.02-16-0005/16
Beneficjent Powiat Opolski

Budowa infrastruktury pieszo — rowerowej w powiecie opolskim — etap II oraz budowa

Tytul projektu centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski

Nr umowy o

. RPOP.03.01.02-16-0005/16-00 z dnia 21.06.2018 1.
dofinansowanie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
wykonywanymi w ramach projektu pn. ,Budowe $ciezki pieszo-rowerowej wzdtuz

drogi wojewodzkiej nr 461 w miejscowosci Brynica”.

I. ZAMAWIAJACY

nazwa: Gmina tubniany

adres:  ul. Opolska 104, 46-024 tubniany
telefon: 77/42 70533

faks: 77/42 15 024

strona internetowa: www.lubniany.pl

adres e-mail: ug@Ilubniany.pl

II. Zamdéwienie pn.: ,Budowa $ciezki pieszo-rowerowej wzdiuz drogi wojewédzkiej nr 461
w miejscowosci Brynica” jest wspoétfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020, dla
poddziatania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej w oparciu o projekt:
,Budowa infrastruktury pieszo — rowerowej w powiecie opolskim — etap Il oraz budowa
centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”.

Il. TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA

Postepowanie prowadzone zgodnie z zasadg konkurencyjnosci — z wyfgczeniem
zastosowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwieri publicznych (na
podstawie art. 4 pkt. 8).
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wspdlny Stownik Zamoéwien CPV: 71 52 00 00 - 9 Ustugi nadzoru budowlanego;

71247000 - 1 Nadzér nad robotami budowlanymi.

1. Przedmiotem zamowienia jest sprawowanie nadzoru we wszystkich branzach przy
budowie ciggu pieszo-rowerowego. Prace budowlane polegaé bedg na rozbudowie wraz
z przebudowg drogi wojewddzkiej nr 461 w kilometrze od 1+895 do km 4+924 polegajacej na
budowie $ciezki pieszo-rowerowej wraz z obiektami inzynierskimi, budowie odwodnienia
i czeSciowym poszerzeniu jezdni. W ramach rozbudowy i przebudowy przewiduje sie
wykonanie nastepujgcych robot:
— wycinke drzew i krzewdw wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 461 zwigzanych
z w/w inwestycja,
— rozbidrke istniejgcej konstrukcji jezdni, chodnikéw i zjazddw,
— budowe elementéw systemu odwodnienia — kanatéw deszczowych, studni
rewizyjnych oraz przykanalikow,
— przebudowe uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidujacego z w/w
inwestycja,
— budowg $ciezki pieszo-rowerowej oraz przebudowe istniejgcych zjazdow,
— wykonania jednostronnego poszerzenia nawierzchni jezdni wraz z podbudowa
zgodnie z planem sytuacyjnym,
— wykonanie korekty geometrycznej tuku drogi wojewddzkiej (lokalizacja
wg planu sytuacyjnego),
— wykonanie dodatkowego oswietlenia w lokalizacji przejscia dla pieszych,
— wykonanie statej organizacji ruchu — elementéw bezpieczedstwa ruchu,
oznakowania pionowego i poziomego.
Szczegotowy zakres robdét okreslono w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét oraz w przedmiarze robét.
Link do ogfoszenia o zamdwieniu na  wykonanie robdt  budowlanych:
http://bip.lubniany.pl/3386/974/przetarg-na-budowe-sciezki-pieszo-rowerowej-wzdluz-
drogi-wojewodzkiej-nr-461-w-miejscowosci-brynica.html

2. W ramach zaméwienia Inspektor Nadzoru bedzie koordynowat, nadzorowat, kontrolowat
i rozliczat realizacje w/w zadania w zakresie robdt budowlanych, ktére obejmuja
w szczegolnosci:

- wycinke drzew i krzewow wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 461 zwigzanych z w/w inwestycja,

- rozbiorke istniejgcej konstrukcji jezdni, chodnikéw i zjazdow,

- budowe elementéw systemu odwodnienia — kanatéw deszczowych, studni rewizyjnych oraz
przykanalikéw,

- przebudowe uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidujgcego z w/w inwestycja,

- budowe Sciezki pieszo-rowerowej oraz przebudowe istniejgcych zjazddéw,
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- wykonania jednostronnego poszerzenia nawierzchni jezdni wraz z podbudowg zgodnie
z planem sytuacyjnym,

- wykonanie korekty geometrycznej fuku drogi wojewddzkiej (lokalizacja wg planu
sytuacyjnego),

- wykonanie dodatkowego oswietlenia w lokalizacji przejscia dla pieszych,

- wykonanie statej organizacji ruchu — elementéw bezpieczenistwa ruchu, oznakowania
pionowego i poziomego.

— oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robot,

— organizacje zaplecza,

—wytyczenie geodezyjne,

— organizacje dojs¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robdét,

— zapewnienie nadzoru zarzadcow sieci wynikajace z uzgodnien,

—wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robdt,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezgcej (roboty zanikowe) i koncowej
powykonawczej,

— badania zageszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

— biezacy wywoz materiatow nieuzytecznych z terenu budowy,

— wykonanie robdt naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek
realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robdt odtworzeniowych.

3. Zamawiajacy zleca, Wykonawca zobowiazuje sie petni¢ w zakresie okreslonym przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane nadzér inwestorski nad realizacjg zadania
inwestycyjnego, o ktérym mowa w pkt. 1 (branze: drogowa, kanalizacyjna, elektryczna,
telekomunikacyjna).

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli — inspektorow
nadzoru zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane i warunkami ZRIDa;

2) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
wykonania z projektem, pozwoleniem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz z zawarty przez Zamawiajgcego z Wykonawcy robot
budowlanych umowg; Inspektor nadzoru powinien nadzorowac budowe (roboty budowlane)
w takich odstepach czasu, aby zapewniona byta skuteczno$¢ nadzoru oraz zaleinie od
potrzeb Wykonawcy i Zamawiajacego — nie rzadziej jednak niz 4 razy w tygodniu;

3) catosciowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robot budowlanych
zgodnie z wymogami obowigzujgcego prawa w tym zakresie oraz innymi wymogami
stawianymi w trakcie realizacji inwestycji;

4) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania
robot;

5) sprawdzanie jakosci wykonanych robét, wbudowanych wyrobow, a w szczegélnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;
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6) catoéciowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbioréw
czgsciowych odbioru koricowego i odbioru ostatecznego) wykonanych robét budowlanych;
7) sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazanie ich do uzytkowania;

8) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét poleced potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowoddéw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw oraz urzadzer technicznych;
9) Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badsz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takie wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagroienie badz?
spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc z projektem lub zgtoszeniem robét budowlanych;
10) wskazywanie ewentualnych btedéw w dokumentacji projektowej dostrzezonych
w trakcie realizacji robdt, wnioskowanie do Zamawiajgcego (sktadanie propozycji
ulepszajacych zaprojektowane rozwigzania) w sprawach dotyczgcych wprowadzenia
niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskana zgody Projektanta na zmiany,
przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych;

11) uzyskiwanie od Projektanta wyjasnien dotyczacych watpliwosci zwigzanych z projektem
i zawartych w nim rozwigzan;

12) organizowanie oraz przewodniczenie cyklicznym Radom Budowy dotyczacym postepu
robot lub rozstrzygnie¢ technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w ktérych udziat
biorg przedstawiciele zaangazowanych w realizacje zadania inwestycyjnego stron
(Wykonawca robot, Inspektorzy, Zamawiajacy), sporzadzanie protokotéw z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajagcemu w terminie 7 dni;

13) kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robét budowlanych przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska;

14) kontrolowanie zgodnosci oznakowania robét z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu;

15) kontrolowanie stosowania przez Wykonawce rob6t budowlanych zasad BHP i przepiséw
przeciwpozarowych;

16) wstrzymanie robot w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowa i obowigzujacymi
przepisami;

17) sprawdzenie wykonanych robdt i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz
poswiadczenie usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalenie rodzaju i zakresu
koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych;

18) biezagce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach zwigzanych z realizacja
inwestycji;

19) monitorowanie postepu robdt poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
zgodnosci realizacji z obowigzujgcym harmonogramem robdt;

20) w razie koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych dziatajac $cisle
w porozumieniu z Zamawiajgcym spisanie z kierownikiem budowy i przedstawicielem
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Zamawiajacego i nadzoru autorskiego protokotu koniecznosci podajac przyblizony koszt tych
robdt i wystapienie z wnioskiem do Zamawiajgcego w sprawie ich wykonania oraz
opracowania, w miare potrzeby, dla tych robdt niezbednej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej;

21) po zakoriczeniu etapu inwestycyjnego sprawdzenie jakosci i kompletnosci
przygotowanych przez Wykonawce robot ogdlnobudowlanych dokumentow odbiorowych
niezbednych do przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i oddania
inwestycji do uzytkowania, w ilosciach i zakresie jaki wynika z prawa budowlanego;

22) petnienie nadzoru kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego, przy czym czas pracy 0sob
$wiadczacych ustuge winien wygladac nastepujaco:

— Inspektor Nadzoru - w takich odstepach czasu, aby zapewniona bytfa skuteczno$c nadzoru
oraz zaleinie od potrzeb Wykonawcy robét budowlanych i Zamawiajgcego — nie rzadziej
jednak niz 4 razy w tygodniu,

— Inspektorzy nadzoru branzowi — w czasie prowadzenia robét w swojej branzy, przy czym
koniecznoé¢ pracy zespotu Inspektora Nadzoru w dni wolne od pracy i/lub w godzinach
innych nadliczbowych nie moze by¢ podstawa do jakichkolwiek dodatkowych roszczen
w stosunku do Zamawiajacego.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

1. Czas realizacji umowy obejmuje caly okres trwania roboét (planowany termin zakonczenia
przedmiotu umowy z Wykonawca robét budowlanych to 30.09.2019r.)

2. Termin rozpoczecia nadzoru nad realizacjg robot Zamawiajacy zobowiazuje sie wskazac
Wykonawcy drogg e-mailowg na 3 dni przed tym terminem. Planowane rozpoczecie robot
budowlanych — listopad 2018 r.

3. Czas trwania nadzoru moze zosta¢ przedtozony lub skrécony stosownie do czasu

wykonania robot budowlanych.

VI. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
ICH SPEENIENIA

Zdolnosc¢ techniczna lub zawodowa:
Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tego warunku:

1. Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze na formularzu wedtug
wzoru jak w zataczniku nr 3 do zapytania, Ze w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem
terminu skfadania ofert w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, petnit funkcje inspektora
nadzoru (kompleksowo) dla co najmniej dwdéch odrebnie ukoriczonych i odebranych robét
budowlanych z zakresu budowy lub przebudowy drég, ciggédw komunikacyjnych, ulic lub
placéow obejmujacych swym zakresem m.in.: roboty w branizy drogowej, sanitarnej,
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elektrycznej i telekomunikacyjnej. tgczna wartoéé brutto tych dwdch robét budowlanych
winna by¢ nie mniejszej niz 6.000.000,00 zt.

2. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jesli Wykonawca wykaze na formularzu wedtug
wzoru jak w zaftgczniku nr 4 do zapytania, ze dysponuje lub bedzie dysponowat osobami
zdolnymi do wykonania zamdwienia tj.:

1). Inspektor nadzoru branzy drogowej powinien posiada¢ uprawnienia do nadzoru robét
drogowych bez ograniczen lub réwnowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisOw prawa, co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego na stanowisku inspektora
nadzoru lub kierownika budowy rob6t drogowych.

2). Inspektor nadzoru branzy sanitarnej - uprawnienia do nadzoru nad robotami
budowlanymi bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen: gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub réwnowaznych wydanych na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa, co najmniej 5 lat doswiadczenia
zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy robét sanitarnych.

3). Inspektor nadzoru branzy elektrycznej - uprawnienia do nadzoru nad robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych lub réwnowaznych wydanych na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa, co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego
na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy robét elektrycznych i
elektroenergetycznych.

4). Inspektor nadzoru branzy telekomunikacyjnej - uprawnienia do nadzoru nad robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen: telekomunikacyjnych lub réwnowainych wydanych na podstawie wczeéniej
obowigzujacych przepiséw prawa, co najmniej 5 lat do$wiadczenia zawodowego na
stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy robét telekomunikacyjnych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ faczenia wyzej wymienionych funkcji, pod warunkiem
spetniania przez osobe faczacy te funkcje wszystkich warunkéw wymaganych dla
poszczegolnych funkcji.

Osoby wskazane powyzej winne posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, a wiec
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci wtadciwe] do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadajacym
przedmiotowi zamowienia wydane na podstawie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane lub réwnowainymi do nich (w szczegdlnosci wydanymi na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw lub wydawanymi obywatelom innych paristw w oparciu
o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).
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3. Nie sg powigzani z Zamawiajgcym osobowo lub kapitatowo.

Przez powigzania kapitalowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy
Zamawiajagcym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego lub osobami wykonujgcymi w imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawca, polegajace
w szczegolnosci na: - uczestniczeniu w spétce jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki
osobowej; - posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji; - petnieniu funkcji cztonka
organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, pethomocnika; - pozostawaniu
w zwigzku matzeniskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieristwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tego warunku:

Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé do oferty o$wiadczenie o braku w/w powigzan
wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiajgcy dokona oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu poprzez
zastosowanie kryterium spetnia — nie spetnia, tj. zgodnie z zasada, czy dokumenty zostaty
dotaczone do oferty i czy spetniajg okreslone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak
ktoregokolwiek z wymaganych oswiadczenn lub dokumentéw lub zatgczenie ich
w niewtadciwe]j formie lub niezgodnie z wymaganiami okreslonymi w zapytaniu ofertowym,
bedzie skutkowato odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjgtkiem wystgpienia powigzan
kapitatowych lub osobowych miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, kiedy to Wykonawca
zostanie wykluczony z udziatu w postepowaniu.

VIl. KRYTERIA OCENY OFERTY

Po spetnieniu przez oferentdw wszystkich wskazanych wyzej warunkow udziatu w postepowaniu
(w tym braku powigzan kapitatowych i osobowych), kazda wazna oferta poddana zostanie ocenie
punktowej. Zamawiajacy przy wyborze oferty bedzie kierowac sig nastgpujgcymi wagami przy ocenie
poszczegolnych kryteridw:

Cena - 100%

Opis sposobu obliczania kryterium Cena.

Cena okreélona w ofercie wykonawcy bedzie rozumiana jako wynagrodzenie ryczattowe za realizacje
przedmiotu zamdéwienia i nie podlega waloryzacji. Zamawiajacy zwraca uwage, ze zgodnie z art. 632

§1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) ,jezeli strony umowity
sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie moze ZzadaC podwyzszenia
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wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac”.

Wykonawca jest zobowigzany skalkulowa¢ cene ofertowg brutto za wykonanie zamoéwienia tak, aby
obejmowata wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem zamdéwienia, warunki stawiane
przez Zamawiajgcego oraz wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamdéwienia, w tym:

- koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,

- forme wynagrodzenia ryczattowego,

- koszty Swiadczenia ustugi nadzoru inwestorskiego,

- koszty wykonania zobowigzar na warunkach okreslonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, w tym
umowy,

- w przypadku osob fizycznych nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej réwniez wszelkie
naleznosci z tytutu podatkéw oraz sktadek ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego zaréwno po
stronie Zamawiajgcego, jak i wykonawcy.

Szczegotowe zasady rozliczania i zaptaty wynagrodzenia zostang ustalone w umowie.

Oferta z najnizsza ceng otrzyma maksymalng ilo$¢ 100 punktéw.

Pozostate oferty zostang przeliczone wg ponizszego wzoru:

cena bruttooferty znajnizsza ceng
cena brutto badanej oferty

liczba punktdéw oferty badanej = x 100 pkt x 100%

Punkty zostang przyznane z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Wybrana zostanie oferta,
ktora otrzymata najwieksza liczbe punktéw.

Jezeli w wyniku badania ztozonych ofert okaze sig, ze nie moina dokona¢ wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly ztozone oferty o tej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawcow, ktorzy ztoizyli te oferty do ztozenia w okreslonym terminie ofert dodatkowych.
Wykonawcy sktadajgc oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé cen wyiszych niz zaoferowane
w ofertach pierwotnych.

a) Wykonawca zobowigzany jest do podania ceny za realizacje przedmiotu zamdwienia zgodnie
z formularzem ofertowym.

b) Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN. Cena musi uwzgledniaé wszystkie
wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmowaé wszelkie koszty zwigzane
z terminowym i prawidtowym wykonaniem przedmiotu zamowienia oraz warunkami i wytycznymi
stawianymi przez Zamawiajgcego, odnoszgcymi sie do przedmiotu zamdwienia.

c) Cena dla przedmiotu zamdwienia moze by¢ tylko jedna, nie dopuszcza sie wariantowosci cen.
Wszelkie upusty, rabaty, winny by¢ od razu ujete w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za
realizacje przedmiotu zamowienia byfa ceng ostateczng, bez koniecznosci dokonywania przez
Zamawiajgcego przeliczen i innych dziatar w celu jej okreélenia.

Wykonaweca zaproponuje cene za wykonanie przedmiotu zamodwienia.
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Cena musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem zamdwienia i dostarczeniem go do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgce. Na cene ofertowg skfada sie cena netto i podatek VAT
obliczony wedtug stawek obowigzujgcych w ustawie o podatku od towardw i ustug.

W ofercie nalezy podac cene brutto.
VIII. TERMIN SKLADANIA OFERT

Oferty nalezy sktada¢ do dnia 16 listopada 2018r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiajgcego tj.
Urzad Gminy w tubnianach, 46-024 tubniany ul. Opolska 104, pokdj nr 18 - sekretariat. Oferty
nadestane pocztg lub dostarczone kurierem bedag zakwalifikowane do oceny pod warunkiem ich
dostarczenia przez poczte lub kuriera do dnia 16 listopada 2018r. do godz. 10:00. UWAGA - za
termin ztozenia oferty przyjmuje sie date i godzine wptywu oferty do Zamawiajacego. Oferty ztozone

po ww. terminie nie zostang rozpatrzone.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1) Kazdy wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

2) Oferta musi by¢ ztozona w formie pisemnej bezposrednio do Zamawiajgcego osobiscie lub
przestana za pomoca poczty lub dostarczona za posrednictwem kuriera.

3) Opakowanie i adresowanie oferty: Oferte nalezy umiesci¢ w zamknigtym, nieprzezroczystym

opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczec).
Adresat:
Gmina Lubniany, 46-024 Lubniany ul. Opolska 104
OFERTA NA REALIZACJE ZADANIA PN.:

»Pehienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
wykonywanymi w ramach projektu pn. Budowe $ciezki pieszo-rowerowej wzdtuz drogi

wojewddzkiej nr 461 w miejscowosci Brynica”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RB.042.111.05.2018

W przypadku braku w/w danych zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia

mogace wynikng¢ z powodu tego braku.
4) Postepowanie odbywa sie w jezyku polskim, w zwigzku z czym, wszelkie pisma, dokumenty,
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5)

6)

7)
8)

9)

oswiadczenia sktadane w trakcie postepowania miedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcami
muszg by¢ sporzgdzone w jezyku polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg
sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Oferta winna by¢ napisana czytelnie w jezyku polskim i podpisana przez osobe uprawniona do
wystepowania w imieniu wykonawcy.

Dokumenty wchodzgce w sktad oferty mogg by¢ przedstawiane w formie oryginatéw lub
podwiadczonych przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem kopii.

Wszelkie koszty zwigzane ze ztozeniem oferty ponosi wykonawca.

Ewentualne poprawki powinny by¢ naniesione czytelnie, w taki sposob, aby widoczna byta
takze tres¢ wykre$lona lub poprawiona oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

Oferta winna zosta¢ sporzadzona zgodnie ze wzorem zafgczonym do niniejszego zapytania

ofertowego.

10) Oferta ztozona po terminie sktadania ofert do Zamawiajgcego zostanie odestana bez

rozpatrzenia.

11) Oferty niekompletne, nieczytelne lub ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.

X. OKRESLENIE WARUNKOW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTE)] W WYNIKU
PRZEPROWADZONEGO POSTEOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania
0 udzielenie zamoéwienia zostaty okreSlone we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik
do niniejszego zapytania ofertowego.

XI. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1.

2.

Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postepowanie na kazdym etapie i bez podania przyczyny.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajgcy zawiadomi
réwnoczesnie wszystkich wykonawcdow, ktorzy:

- ubiegali sie o udzielenie zamdwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania przed
uptywem terminu skfadania ofert

- ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu sktadania
ofert.

XII. DODATKOWE POSTANOWIENIA

1. W niniejszym postepowaniu wszelkie oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg pisemnie, faksem lub e-mailem. W przypadku oswiadczen,
wnioskéw, zawiadomien lub informacji przekazywanych faksem lub e-mailem, kazda ze stron na
zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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Przekazywanie informacji drogg elektroniczng odbywac sie bedzie na nastepujgcy adres mailowy:
zamowienia@Ilubniany.pl, za potwierdzeniem otrzymania wiadomosci.

Dodatkowych informacji i wyjasnient udziela: Pan Tomasz Jonek — Kierownik Referatu Budownictwa i
Gospodarki Komunalnej —tel. 77 42 70 547, e-mail: zamowienia@|ubniany.pl

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienié¢
tres¢ zapytania ofertowego. Dokonang zmiane przekazuje sie niezwlocznie wszystkim wykonawcom
oraz upublicznia na stronie internetowej.

Xill. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,
Zamawiajacy informuje, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz oséb, ktérych dane Wykonawca
przekazat w niniejszym postepowaniu;,

dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem 0 udzielenie zamowienia publicznego
na ,Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
wykonywanymi w ramach projektu pn. Budowe Sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz drogi
wojewddzkiej nr 461 w miejscowosci Brynica” prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego;

odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
»ustawa Pzp”;

dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Wykonawce danych osohowych bezposrednio go dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okresSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODQ;

Wykonaweca posiada:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych
Wykonawcy;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana
nie skutkuje zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego ani
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zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie narusza

integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow;

— na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdow, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, Ze przetwarzanie jego danych osobowych dotyczacych narusza
przepisy RODO;

8) Wykonawcy nie przystuguje:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.

XIV. ZALACZNIKI
- Zatgcznik nr 1 — Formularz ofertowy;

- Zafgcznik nr 2 — OSwiadczenie o braku powigzan osobowych lub kapitatowych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym;
- Zatgcznik nr 3 — Wykaz ustug;
- Zatgcznik nr 4 — Wykaz osdb;

- Zatacznik nr 5 — Wzér umowy. )( /(i
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