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przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” wspo6tfinansowany ze $Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Opolskiego na lata 2014-2020.

UMOWA NRRB. 2151. ......... 2018

zawarta dnia ......ceenne. 2018 r. w tubnianach pomiedzy Gming tubniany z/s. 46-024 tubniany
ul. Opolska 104 reprezentowang przez Wajta Gminy - Pana ........ccccceeeevverevvennen.
zwang dalej ZAMAWIAJACYM,
Przy udziale - ...oeeveieecereee e - Skarbnika Gminy
z jednej strony,

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
§1

Na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017r.
poz. 1579 z pdin. zm.) Zamawiajacy zleca a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania sprawowanie nadzoru
inwestorskiego na zadaniu pn: ,Budowa $ciezki pieszo-rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 461
W miejscowosci Brynica”.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane.

§2

1. Inspektor Nadzoru rozpocznie sprawowanie swoich obowigzkéw od dnia podpisania umowy, a zakonczy
do 30 dni od dnia kornicowego odbioru robét.

2. Liczba pobytéw Inspektora Nadzoru na budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb, lecz nie mniej
niz 4 wizyty w ciggu tygodnia, w czasie prowadzenia robét. Wizyty te, Wykonawca kazdorazowo bedzie
potwierdzat w dzienniku obecnosci prowadzonym przez Zamawiajgcego.

§3

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.
2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Inspektora Nadzoru
wyraza sie kwotg: brutto ...ececceeeeeeveeceenenes Zt StOWNIE: e , Netto v, zt,
VAT ereceeerreneeceeresseeesnnes ZE, STOWNIE! eeeeeceerreeterer et creaeesenaee e seesrerssasaesneeessnseessesenses sonaes sesseesensesernasssnnsesnsarssnsassnsannnn
3. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do cen okreslonych w § 3 pkt. 2 zostat naliczony podatek od towarow i
ustug VAT - w naleznej wysokosci.
4. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT. Faktury nalezy wystawia¢ na - Nabywca: Gmina
tubniany, 46-024 tubniany ul. Opolska 104, NIP: 9910344913; Ptatnik: Urzad Gminy w tubnianach, 46-024
tubniany ul. Opolska 104.

§4

1. Zakres przedmiotu umowy Inspektor Nadzoru wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
2. Przedstawicielem ze strony Zamawiajgcego do nadzorowania umowy jest:

- Inspektor ds. Inwestycji — Marcin Pawelec.
3. Inspektora Nadzoru reprezentuje: ......c.eoeeeeeeeeceenerereeesesessenenns

§5

1. Obowiazki inspektora nadzoru w okresie poprzedzajagcym realizacje budowy:

1.1. zapoznanie sie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, z umowa
o wykonanie robot budowlanych jak réwniez z terenem, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami.

1.2. w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedoktadnosci albo tez koniecznosci
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wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materiatéw niz
przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia kosztow budowy,
inspektor nadzoru jest zobowigzany zwrdci¢ sie z odpowiednim wnioskiem do inwestora o przeprowadzenie
w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawca.

inspektor nadzoru jest zobowigzany dopilnowa¢ wyznaczenia w terenie obiektéw budowlanych przez stuzbe
geodezyjna.

inspektor nadzoru weryfikuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inspektor nadzoru w okresie trwania budowy sprawuje kontrole nad jej przebiegiem w zakresie
niezhbednym do zabezpieczenia interesOw inwestora i przysztego uzytkownika. Do podstawowych
obowigzkéw inspektora nadzoru nalezy:

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do przedktadania Inwestorowi raportéw miesiecznych do 5 dnia po
zakoniczeniu kazdego miesigca i udzielania wszystkich niezbednych informacji na potrzeby
sprawozdawczosci Beneficjenta z wdrazania projektu w catym okresie realizacji projektu.

kontrola jakosci robét, wbudowanych elementéw i stosowania materiatdw, w zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjq techniczng, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami bezpieczenstwa
obiektu w toku budowy i przysztego uzytkownika oraz z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

kontrola zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa, umowg oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdét,

kontrola zgodnosci przebiegu robdt z przyjetym przez strony harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz
terminowosci ich wykonania,

kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robét przed odbiorem zakoriczonego przedmiotu umowy,

w wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektéw zabytkowych, kontrola ich zabezpieczenia
i niezwtocznego zawiadomienie wiasciwego konserwatora zabytkow,

inspektor nadzoru powinien nadzorowac¢ budowe (roboty budowlane) w takich odstepach czasu aby
zapewniona byta skutecznos¢ nadzoru, oraz zaleznie od potrzeb wykonawcy i inwestora, jednak nie rzadziej
niz okreslono § 2 niniejszej umowy.

inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci natury
technicznej powstate w toku wykonywania robdt, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora
projektu badZz rzeczoznawcéw. W sprawach objetych zakresem nadzoru autorskiego inspektor
nadzoru dziata w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego. Przekazywanie
wykonawcy zalecen nadzoru autorskiego jest dokonywane za posrednictwem inspektora
nadzoru w uzgodnieniu z inwestorem,

inspektor nadzoru bierze udziat w komisjach technicznych powotywanych do oceny lub
rozstrzygniecia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,

inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia posiadanych przez kierownika budowy (robdt)
odpowiednich  dokumentow  (atestéw, Swiadectw jakosci, wynikbw badan) dotyczacych
dostarczanych elementow prefabrykowanych i innych wyrobéw zgodnych z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczng dokonuje oceny jakosci elementéw prefabrykowanych na

placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajgcych
niewtasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobéw
przewidzianych do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek zgdania od wykonawcy odpowiednich
badan i przedstawienia ekspertyzy technicznej, powiadamiajgc jednoczesnie inwestora o wystgpieniu takich
przypadkow,

inspektor nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiatéw
i wyrobow nie zgodnych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng nie dopuszczonych do
stosowania w budownictwie,

inspektor nadzoru jest obowigzany wykazywac inicjatywe osiggania oszczednosci i obnizki
kosztow budowy oraz ujawniania wystepujacych na nadzorowanej budowie nieprawidtowosci
i przeciwdziatania im, powiadamiajagc i wspodtdziatajac  przy tym inwestorem. W razie

stwierdzenia niezgodnosci  wykonywania robdét budowlanych z dokumentacja projektows,
nieprawidtowosci  proceséow  technologicznych, uzycia niewtasciwych  materiatéw, wad w
wykonywaniu lub prowadzeniu robdét w sposdb powodujgcych podwyiszenie kosztéw budowy
bgdZ mogacych narazic inwestora na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwage
kierownikowi budowy i w porozumieniu z inwestorem podejmuje odpowiednie decyzje, wyznaczajgc termin
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ich wykonania, i zawiadamia o nich na pismie inwestora, wykonawce i autora projektu,

inspektor nadzoru w porozumieniu z inwestorem ma obowigzek kazdorazowo zawiadomic
wtasciwy  organ nadzoru technicznego o  wypadkach naruszania Prawa  budowlanego,
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony
srodowiska, a takze o razacych nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych,

w razie koniecznosci wykonania robot dodatkowych inspektor nadzoru dziatajagc Scisle w
porozumieniu z inwestorem spisuje z kierownikiem budowy i przedstawicielem
inwestora i nadzoru autorskiego protokdt  koniecznosci, podajac  koszt  tych  robdt i
wystepuje z wnioskiem do inwestora w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miare
potrzeby, dla tych robdt niezbednej dokumentacji projektowo- kosztowej,

w razie potrzeby wykonania robot dodatkowych, wynikajgcych z koniecznosci zapobiezenia
bezposredniemu niebezpieczedstwu, zabezpieczenia robdt juz wykonanych lub unikniecia strat,
inspektor  nadzoru  jest obowigzany podjg¢é  wigzaca  wykonawce  decyzje co do
natychmiastowego wykonania takich robodt dodatkowych. O powzietej decyzji inspektor
nadzoru zawiadamia niezwtocznie inwestora,

inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzania robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych
najpozniej w ciggu 3 dni roboczych po zgtoszeniu ich przez Kierownika budowy

inspektor nadzoru moze z3da¢ dokonania przez wykonawce, na jego koszt, odkrywek
elementéw robdét budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli
wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze
dokonania proéb niszczgcych wykonanych robét (odkucia, wycinki),

inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia i potwierdzenia wykonania okreslonych w
umowie etapdw inwestycji, obiektow lub ich czesci nie stanowigcych odrebnych przedmiotow
odbioru w zakresie w jakim zgodnie z umowg mogg one by¢ przedmiotem oddzielnego
funkcjonowania.

inspektor  nadzoru ma  obowigzek  stwierdzenia  wykonanie przez stuzbe geodezyjng
powykonawczych pomiardw inwentaryzacyjnych, a takie sprawdzenia zgodnosci usytuowania
obiektéw z projektem technicznym.

inspektor nadzoru ma obowigzek uczestniczenia w przeprowadzonych przez wykonawce
prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen,

inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robdt w razie przerwy
w robotach oraz w innych wypadach gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci
robot w zakresie niezbednym do rozliczen z inwestorem ma obowigzek biezgcego
potwierdzenia zapiséw dokonywanych przez kierownika budowy (robét) w ksigzce obmiardw,

sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym poprawnosci kosztoryséw ewentualnych robdét zamiennych
i dodatkowych.

inspektor nadzoru ma obowigzek weryfikowania i sprawdzania kosztorysow wykonanych i odebranych roboét
stanowigcych podstawe wystawiania przez wykonawce comiesiecznych faktur czeSciowych w zakresie
przyjetym przez inwestora i wykonawce harmonogramie rzeczowo-finansowym. Podstawg wystawiania
faktur czesciowych bedg protokoty odbioru robét podpisane i sprawdzone przez inspektora nadzoru i
przedstawicieli inwestora. Wartos¢ robét okreslona w protokotach odbioru robét zostanie sporzgdzona w
oparciu o dostarczone przez wykonawce kosztorysy wykonanych i odebranych robdét na podstawie
kosztorysu ofertowego i dokonywane sukcesywnie obmiary wykonanych robot. Czynnosci sprawdzajgce
inspektor nadzoru winien wykona¢ w terminie 5 dni od przedtozenia kosztorysu przez wykonawce robot.
inspektor nadzoru zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej, analitycznej ewidencji kosztow
realizacji zadania oraz przedstawienie Inwestorowi niezbednych informacji  techniczno-
ekonomicznych.

inspektor nadzoru odpowiada za zatwierdzenie lub odrzucenie zmian w robotach zaproponowanych przez
Wykonawce, ktére majg przyspieszy¢ zakonczenie robot, obnizy¢ koszty, poprawi¢ wydajnos¢ lub zmiany,
ktore bytyby korzystne dla Inwestora w jakikolwiek inny sposdb.

Obowiazki inspektora zwigzane z odbiorem obiektu lub robét:

3.1. po zakonczeniu robét oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach i umowie préb i sprawdzen,

inspektor nadzoru potwierdza protokdt kierownika budowy o gotowosci obiektu lub robét do odbioru oraz
nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy,
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3.2. inspektor nadzoru sprawdza kompletno$¢ przedstawionych przez wykonawce dokumentow
i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru,

3.3. inspektor nadzoru w okresie przygotowania obiektu lub robdot do odbioru gromadzi
i przygotowuje we wspodtdziataniu z  pozostatymi  uczestnikami  procesu inwestycyjnego
materiaty analityczne, ktére sg niezbedne do rozliczenia wykonanych robét i oceny osiggnietych efektéw
rzeczowych i gospodarczych,

3.4. inspektor nadzoru jest obowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbioru obiektu lub robét i przekazania
ich do uzytku,

3.5. po dokonaniu odbioru obiektu lub robét inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy dokumentacje
powykonawczg i ksigzke obmiardw, jak rowniez kompletng dokumentacje préb i sprawdzen.

§6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy :

1. Przekazanie Inspektorowi Nadzoru niezbednych danych i dokumentéw potrzebnych do sprawnego realizowania
obowigzkow przez inwestora zastepczego i wykonawcow robét.

2. Przekazanie Wykonawcom placu budowy.

3. Uczestniczenie w odbiorze prac okreslonych w umowie.

4. Podejmowanie decyzji w sprawach wnioskowanych przez Inspektora Nadzoru.

5. Informowanie Inspektora Nadzoru o zmianach zakresu umownego robét budowlanych.

§7
Inspektor Nadzoru dziata na rachunek i ryzyko Zamawiajacego.
§8

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie wystawionych przez Inspektora Nadzoru faktur.

2. Termin zapfaty faktur strony ustalajg na trzydziesci dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajacego.

3. Forma zaptaty faktur - przelew na konto Inspektora Nadzoru wskazane na fakturze.

4. W przypadku nie dotrzymania terminu ptatnosci przez Zamawiajgcego - Inspektorowi Nadzoru przystugujg
ustawowe odsetki za zwtoke.

5. Wynagrodzenie bedzie ptatne czesciami, w nastepujgcy sposob:

a. Pfatnosci czesciowe — do 90% kwoty wynagrodzenia wymienionego w § 3 ust. 3, dokonywane bedg nie czesciej

niz raz na dwa miesigce, w wysokosci wynikajgcej ze stosunku procentowego proporcjonalnego do zaawansowania

wykonania robdét budowlanych okreslonego na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotéw

odbioréw czesciowych wykonanych robdt. Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej za petnienie nadzoru

bedzie podpisany przez obie Strony protokdt potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce ustugi nadzoru

inwestorskiego za dany okres, w tym okreslajgcy procent zaawansowania prac objetych nadzorem (analogiczny z

zaawansowaniem robot).

taczna wysokos¢ wystawionych faktur czesciowych nie moze by¢ wyzsza niz 90 % wynagrodzenia o ktérym mowa w

§3 ust.3. Pozostata cze$¢ zostanie uregulowana na podstawie faktury koricowej.

b. Ptatnos¢ koncowa — w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia wymienionego w § 3 ust.3 zostanie wyptacona po

zakoniczeniu i odbiorze kornicowym robét objetych nadzorem oraz uzyskaniu wszelkich wymaganych i niezbednych

pozwolen na uzytkowanie.

§9

1. Strony postanawiajg, ze naprawienie szkody z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy nastgpi
przez zaptate kar umownych.

2. Kary umowne bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wypadku rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego
wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy;
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b) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2
niniejszej Umowy;
c) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w przypadku niedotrzymania wymaganych terminéw
wizytowania i nadzorowania budowy do przestrzegania ktérych zobowigzany jest niniejsza umowg Wykonawca,
w wysokosci 1 000 zt/dzien od kazdej osoby petnigcej nadzor, ktdrej obecnos¢ byta przewidziana lub wymagana
w danym dniu,
d) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku opdznienia w przystgpieniu do odbioru
zgtoszonych robot w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien opdznienia,
e) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za nieterminowe wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych
z umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
opdznienia.
f) Za kazdg nieobecnos¢ na placu budowy/w siedzibie Zamawiajgcego, osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego, w terminie o ktérym mowa w § 2 ust. 2, Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokosci 350,00 PLN.
3. taczna wartosé naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2.
4. W przypadku gdy wysokosé poniesionej szkody przewyzsza wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcy
uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych.
5. Kary umowne mogg by¢ potrgcane przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia naleznego wykonawcy za wykonanie
ustugi. Wykonawca wyraza zgode na takie potracenie.

§10

1. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru bedg mogli wypowiedzie¢ zawartg umowe, a nastepnie odstgpic od jej
realizacji, jezeli druga strona w sposdb podstawowy narusza postanowienia niniejszej umowy, powodujgc tym
samym utrate zasadniczych korzysci jakie mogg by¢ osiggniete w wyniku jej realizacji.

2. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajgcego finansowania inwestycji Inspektor Nadzoru ma prawo odstgpic¢
od umowy - Inspektorowi przystuguje wynagrodzenie proporcjonalne do czasu realizacji i wartosci wykonanych
robot.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11

1. Niedopuszczalne sg zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Dopuszczalna jest zmiana tresci umowy w zakresie:

1) zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla zleconych prac, a objetych przedmiotem Umowy. W takim przypadku
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy, o kwote réwna
roznicy w kwocie podatku, jednakze wytacznie co do czesci wynagrodzenia za zlecone prace, ktérych do dnia
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

2) terminu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w przypadku zmiany terminu wykonania robét budowlanych
bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego.

3) zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy zmiana ta spowodowana jest obiektywng niemoznoscig
wykonywania przez niego powierzonych funkcji (np. zdarzenie losowe, rezygnacja z pracy). Nowa osoba wskazana
przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone dla tej osoby w zapytaniu ofertowym.

3. Zmiany i uzupetnienia umowy, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 zostang dokonane na podstawie wniosku o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktéry musi by¢ ztozony niezwtocznie od dnia wejscia w zycie
przepisow powodujgcych zmiane stawki VAT.

4. Zmiany i uzupetnienia umowy, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 zostang dokonane na podstawie protokotow,
zawierajgcych uzasadnienie zmian i uzupetnien, podpisanych przez przedstawicieli Stron.

5. Wszelkie zmiany przewidziane w niniejszym paragrafie wymagajg aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci i mogg zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie strony umowy zgodnie
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uznajy, ze zaszty wskazane okolicznosci oraz wprowadzenie zmian jest wymagane dla prawidtowe] realizacji
przedmiotu umowy.

§12

Ochrona danych osobowych

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbednych do
realizacji zamodwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia
PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzagdzeniem”), a Wykonawca —
podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania,
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowg, Rozporzadzeniem oraz z

innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osdb, ktorych dane

dotycza,
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa

odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art.
32 Rozporzadzenia,

3) dotozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznienn do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnié¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w
celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu wszelkie dane
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania
na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza je
administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki zastosowane
przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja
postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kontroli
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy w zakresie
obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczagcym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takie o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
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danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatéw,
dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek
inny sposoéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie
Umowy, chyba ze koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw
prawa lub Umowy.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§13

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

2. We wszystkich kwestiach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie postanowienia ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny z pézn. zm.

3. Spory, ktére mogg wynikac¢ na tle wykonania niniejszej umowy po wyczerpaniu postepowania pojednawczego
bedzie rozstrzygat Sad wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

4. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednakowo brzmigcych egzemplarzach: jednym dla Inspektora
Nadzoru i trzech dla Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru: Zamawiajacy:
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