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1. Zakres przedmiotowy Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

Zakres przedmiotowy Ogoélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
obejmuje opis robot i wymagan technicznych dla realizacji zadania inwestycyjnego p.n.:

Wykonanie instalacji gazowych, absorpcyjnych pomp ciepta

z powietrznymi wymiennikami energii, wspomagajacych prace
istniejgcej kottowni gazowej w budynku

Ochotniczej Strazy Pozarnej

46-024 tubniany, ul. Opolska 53.

Zmodernizowana aplikacja grzewcza, skfadajgca sie z:
- istniejgcej kottowni gazowej;
- oraz projektowanych gazowych, absorpcyjnych pomp ciepta;
zasila¢ bedzie medium grzewczym instalacje odbiorcze w budynkach:
- Szkoty Podstawowej;
- Poczty i Telekomunikaciji;
- Osrodka Zdrowia i Stacji CARITAS;
- Ochotniczej Strazy Pozarnej i Osrodka Kultury.
2. Podstawowy zakres robot
Podstawowy zakres robét obejmuije:
1) wykonanie zmian w instalacji gazowej zasilajgcej propanem technicznym istniejaca
kottownie gazowa, na odcinku miedzy:
- punktem redukgiji cisnienia Il - go stopnia;
- punktem wprowadzenia instalacji gazowej do kottowni;
2) wykonanie instalacji gazowej zasilajgcej projektowane absorpcyjne pompy ciepta;
3) wykonanie konstrukcji wsporczych projektowanych absorpcyjnych pomp ciepta;

4) montaz gazowych, absorpcyjnych pomp ciepta z powietrznymi wymiennikami energii;

5) wykonanie instalacji cieptowniczej tgczacej projektowane absorpcyjne pompy ciepta
z istniejgca kottownig;

6) wykonanie instalacji odprowadzenia spalin z gazowych, absorpcyjnych pomp ciepta;
7) wykonanie instalacji zasilajgcej projektowane pompy ciepta energig elektryczng;
8) wykonanie aplikacji sterowniczej zmodernizowanej instalacji grzewczej;
9) przetozenie zespotu pompowo - mieszajgcego wchodzgcego w sktad obwodu grzewczego
zasilajgcego instalacje odbiorcze ciepta w budynku Osrodka Zdrowia i Stacji CARITAS
- z w/w budynku do kottowni w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej;

10) korekta ukfadu podgrzewu cieptej wody uzytkowej w budynku Stacji CARITAS;

11) montaz gtowic zawordéw termostatycznych przy grzejnikach w budynku Szkoty
Podstawowej;

12) préby i pomiary ochronne;

13) rozruch wykonanej instalaciji.



3. Zgodnosé robét z dokumentacja techniczna

Podstawa:
- wykonania aplikacji gazowych, absorpcyjnych pomp ciepta
z powietrznymi wymiennikami energii, wspomagajgcych prace
istniejgcej kottowni gazowej w budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej
46-024 tubniany, ul. Opolska 53

jest:

Projekt budowlano - wykonawczy

p.t.:

Rozbudowa istniejgcej kottowni gazowej w budynku

Ochotniczej Strazy Pozarnej

46-024 Lubniany, ul. Opolska 53

dz. bud. nr : 376/6 k. m. 2, obreb : Lubniany

o instalacje gazowych, absorpcyjnych pomp ciepta z powietrznymi
wymiennikami energii

- stanowigcy zatgcznik do materiatow przetargowych.

W przedmiotowej dokumentaciji, zaprojektowano przyktadowo montaz gazowych,
absorpcyjnych pomp ciepta z powietrznymi wymiennikami energii, typu:
GAHP - AHT S

- produkcji wioskiej firmy:
ROBUR S.p.A.
24-040 Verdelino/Zingonia, Via Parigi 4/6.

Zamawiajacy dopuszcza montaz gazowych, absorpcyjnych pomp ciepta z powietrznymi
wymiennikami energii:

- innego typu;

- oraz innego producenta;
Dobrane pompy ciepta innego typu muszg mie¢ parametry techniczne nie gorsze
niz jednostki wyszczegdlnione w w/w dokumentacji.

W przypadku zastosowania innych materiatéw lub urzagdzen Wykonawca ktérego oferte
uznano za najkorzystniejszg zobowigzany jest: na wtasny koszt i ryzyko, oraz wkasnym
staraniem uzyska¢ zgode Autora Projektu na proponowane zmiany i w razie potrzeby
opracowac¢ zamienng Dokumentacje Projektowg, dokonac¢ niezbednych uzgodnien

i przeprowadzi¢ wszystkie wymagane Prawem budowlanym zmiany.

W Projekcie wykonawczym zamiennym, nie mogg byé zmienione ponizsze parametry
instalaciji:

- lokalizacja pomp ciepta;

- trasy rurociggdw gazowych, niskocisnieniowych;

- instalacja odprowadzenia spalin z pomp ciepta (z wyjgtkiem $rednicy
kolektora zbiorczego i komina).



4. Prowadzenie robot

4.1. Ogélne zasady wykonania robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z:
- zawartg Umowag;
- dokumentacja techniczng;
- Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (ogdlng i szczegotows);
- Harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym;
- Projektem organizacji robot;
- Programem zapewnienia jakosci;
- Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
- przekazywanymi na pismie wytycznymi i poleceniami Inspektoréw nadzoru inwestorskiego;
- obowigzujgcymi przepisami i normami, dotyczgcymi strony technicznej prowadzonych robat;
- obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz ochrony
przeciwpozarowe;j.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostawe urzgdzen, osprzetu i materiatéw,
zgodnych z:
- dokumentacjg techniczna;
- wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow;
- wymaganiami Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaét;
- Programem zapewnienia jakosci;
- przekazywanymi na pismie wytycznymi i poleceniami Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

3. Zamawiajgcy powota reprezentujgcych Go Inspektoréw nadzoru inwestorskiego:
- w branzy sanitarnej;
- oraz w branzy elektrycznej.
Uzywane w dalszej czesci niniejszego dokumentu - pojecie : Inspektor nadzoru,
odnosi sie do:
- Inspektora nadzoru w branzy sanitarnej;
- oraz Inspektora nadzoru w branzy elektryczne;.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w terenie wszystkich
elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej,
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu elementdw robét - zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru wytyczenia i wyznaczenia elementow robot,
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

5. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, nalezy do obowigzkow
Wykonawcy; uwaza sie, ze koszty te zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
poszczegdlnych budow.

6. Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robét, beda opierac sie na wymaganiach sformutowanych w:
- Umowie;
- dokumentacji projektowej;
- Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;
- obowigzujgcych wytycznych branzowych wykonania robot;
- obowigzujgcych normach i innych obowigzujgcych przepisach.



7. Przy podejmowaniu decyzji dotyczgcej akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot, Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia¢ bedzie:
- przedstawione przez Wykonawce certyfikaty i atesty;
- dopuszczalne niedoktadnos$ci wystepujgce przy produkciji materiatéw i realizacji robot;
- inne merytoryczne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

8. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, bedg wykonywane przez Wykonawce nie

pdzniej niz w czasie przez Niego wyznaczonym - pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi¢ bedzie Wykonawca.

4.2. Teren budowy

4.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy zlokalizowany jest w obrebie dziatki budowlanej nr :
376/6, k.m. 2, obreb :tubniany - pod adresem:
46-024 tubniany, ul. Opolska 53.

Planowana budowa prowadzona bedzie w obrebie:
1) strefy terenu pomiedzy:
- zbiornikami magazynowymi gazu ptynnego;
- wiatg;
- §ciang budynku OSP;

2) istniejgcej wiaty;

3) istniejgcej kottowni gazowe;.

4.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze protokdlarnie Wykonawcy teren budowy, w czasie
i na warunkach okreslonych w Umowie.

4.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia - uzytych do realizacji robot, od chwili ich rozpoczecie do momentu ich
ostatecznego odbioru.

2. Przez okresu czasu wymieniony w pkt. 1, urzgdzenia lub ich elementy muszg by¢
utrzymywane w stanie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru moze wstrzymac realizacje robét, jezeli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedba swoje obowigzki konserwacyjne.

4. Od Wykonawcy wymaga sie czasowego ogrodzenia terenu prowadzonych robot;
dotyczy to szczegdlnie wykonywanych wykopow ziemnych zwigzanych z przetozeniem
niskocisnieniowej instalacji gazowe;.

Koszty z tym zwigzane, nalezy wliczy¢ do kosztéw ogdinych budowy.

5. Wykonawca zapewni bezpieczenhstwo ruchu kotowego i pieszego na terenie
wykonywanych robét, poprzez stosowanie barier, znakéw drogowych i informacyjnych, etc.



6. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie do konca budowy wszystkich reperéw,
i innych znakéw geodezyjnych znajdujgcych sie na terenie prowadzenia robaot.
W razie ich uszkodzenia, zobowigzany jest do ich odbudowy na wiasny koszt.

7. Przed rozpoczeciem robét, Wykonawca poinformuje o terminie ich rozpoczecia wszystkich
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

W miejscach wyznaczonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca umiesci
tablice informacyjne budowy, zawierajgce tresci zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

4.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzgdzen : naziemnych
i podziemnych w obrebie placu budowy, takich jak : wodociggi, kable, etc.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich instytucji, ktére sg
wiascicielami w/w instalacji i urzadzen - informacje podane na Planie sytuacyjnym
zawartym w dokumentacji technicznej.
Wykonawca zadba, zeby istniejgce instalacje byly wlasciwe oznaczone i zabezpieczone
przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

2. W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzagdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru inwestorskiego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych instalacji - i bedzie wspoétpracowat przy ich naprawie, udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, jaka bedzie konieczna do ich przeprowadzenia.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w obrebie instalacji naziemnych
i podziemnych, pokazanych na Planie sytuacyjnym - spowodowane Jego dziataniem.
4.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

1. Wykonawca zobowigzany jest znaé przepisy zawarte we wszystkich regulacjach
prawnych, dotyczgcych ochrony srodowiska.

2. W okresie : od rozpoczecia do zakonczenia robét, Wykonawca:

- podejmowat bedzie wszelkie mozliwe dziatania, aby stosowac sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony srodowiska - na placu
prowadzonej budowy;

- unikat bedzie dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na danym
terenie, w zakresie : zanieczyszczen, hatasu, lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalnoscia.

3. Uzycie materiatéw ktére mogg powodowac trwate zmiany w Srodowisku, jest zabronione.
4. Uzycie materiatow, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy, a po zakohczeniu

prac ich charakter zanika - np. materiatéw pylgcych, jest dopuszczalne pod warunkiem
ze spetione bedg warunki techniczne dotyczace ich przechowywania i wbudowania.



4.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas prowadzenia roboét
oraz ochrony przeciwpozarowej

1. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat ,wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa prowadzonych robaot.
Wykonawca zapewni urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednig odziez roboczg i srodki
ochrony dla pracownikow.
Koszty zapewnienia prowadzenia rob6t zgodnie z wymaganiami przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy, wliczone powinny by¢ w cene umowng realizacji zadania.

2. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy - podczas prowadzenia robot.

3. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ budowe w podreczny sprzet gasniczy, w ilosci
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

4. Materiaty tatwopalne przechowywane bedg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrony
przeciwpozarowej, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich.

5. Butle z gazami technicznymi przechowywane bedg w zamykanych klatkach stalowych.
Niedopuszczalne jest przechowywanie butli z gazem w pomieszczeniach obiektéw,
w ktérych wykonywane beda prace bedace przedmiotem Umowy, oraz w zamykanych,
niewentylowanych kontenerach.

6.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru podczas
prowadzenia robét - spowodowane przez Jego pracownikéw.

4.3. Projekt organizacji robét, wraz dokumentami towarzyszacymi

Opracowany przez Wykonawce Projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidzianych do wykonania robot;
ma on zapewni¢ realizacje robot zgodnie z:
- dokumentacjg projektows;
- specyfikacjami technicznymi;
- harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym;
- instrukcjami Inspektora nadzoru;
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne Wykonawcy.

Przedmiotowy projekt winien zawierac:

- opis organizacji wykonywania robot;

- projekt zagospodarowania zaplecza,

- organizacje ruchu na terenie budowy, wraz z oznakowaniem drég (jezeli bedzie
to konieczne);

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.

4.4. Harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy

Harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentaciji projektowej, oraz ustalen zawartych w Umowie.

Mozliwosci Wykonawcy w dziedzinie realizacji robét budowlano - montazowych, kolejno$é
robot, oraz sposéb ich wykonania - winny zapewnié¢ dotrzymanie terminéw okreslonych w
Umowie.



Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przedmiotowy harmonogram, opracowany
zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

4.5. Program zapewnienia jakosci robot

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakosc¢ robét.
W celu zapewnienia mozliwosci odpowiedniej jakosci realizowanych robét, Wykonawca
przygotuje Program zapewnienia jakosci robét, zawierajgcy:

1) czes¢ ogodling, obejmujaca:
- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét;
- specyfikacje wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli;
- opis sposobu gromadzenia i zapisu wynikow pomiarow;
- proponowany sposob przekazywania ich Inspektorowi nadzoru;

2) czes¢ szczegodtowa, opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz stosowanych maszyn i urzadzen;
- parametry stosowanych maszyn i urzadzen;
- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatdéw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci
W czasie transportu i przechowywania na budowie;
- SposOb, procedure i czestotliwosé pomiaréw oraz pobierania prébek;
- sposob postepowania z materiatami niespetniajgcymi wymagan obowigzujgcych norm.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, zobowigzany jest do
opracowania Programu zapewnienia jakosci robé6t zgodnie z wymaganiami tego certyfikatu.

4.6. Dokumenty budowy

4.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy, prowadzonym przez
jej kierownictwo na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy,
w okresie:

- od chwili przekazania placu budowy Wykonawcy;

- az do zakonczenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Dziennika budowy zgodnie z obowigzujg -
cymi przepisami.
Zapisy w Dzienniku budowy prowadzone by¢é muszg na biezgco i powinny odzwierciedlac:
postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw, oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy wpis do Dziennika budowy powinien zawiera¢ date, nazwisko i podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronolo-
licznym, jeden po drugim, bez pozostawiania pustych miejsc miedzy nimi - w sposéb
uniemozliwiajgcy wprowadzenie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokdty i inne dokumenty dotgczane do Dziennika budowy, powinny byé
przejrzy$cie ponumerowane, oznaczone i datowane - zaréwno przez Wykonawce
jaki Zamawiajgcego.

W szczegdlnosci w Dzienniku budowy powinny byé zapisane nastepujgce informacje:
- data przejecia przez Wykonawce placu budowy;
- zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentéw wymienionych w pkt. 4.3, 4.4 i 4.5
przygotowanych przez Wykonawce;



- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych etapow robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje Inspektora nadzoru;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia Inspektora nadzoru;

- daty zgtoszenia robét czesciowych i koncowych do odbioru oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t, majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenie;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych : przed, w trakcie i po zakonczeniu robét;

- dane na temat zapewnienia bezpieczenstwa ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatdéw, poboru probek i wynikow badan - z okresleniem
przez kogo zostaty wykonane i pobrane;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie komentarze, wyjasnienia lub propozycje wpisane do Dziennika budowy przez
Wykonawce, winny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi
nadzoru.

Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy, muszg byc¢
podpisane przez Wykonawce - ktory je akceptuje, lub sie do nich odnosi.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko dotyczgce kazdego
wpisu dokonanego w Dzienniku budowy przez Wykonawce.

4.6.2. Ksigzki obmiaru robét

Zamawiajacy nie wymaga od Wykonawcy prowadzenia Ksigzki obmiaréw robét.
Podstawg do wystawiania przez Wykonawce faktur czesciowych, beda potwierdzone
przez Inspektora nadzoru zakresy wykonanych robét - stanowigce zamkniete
elementy realizacyjne, zgodne z opracowanym przez Wykonawce:
Harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym.

4.6.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy, we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione, bedg natychmiast odtworzone zgodnie z wymaganiami
stosownych przepisow.
Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu przez:

- Inspektora nadzoru;

- innych upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego;

- inspektorow Powiatowego Inspektoratu nadzoru budowlanego;

- inne upowaznione do tego instytucje zewnetrzne;
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

4.6.4. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego

Wykonawca we wstepnej fazie realizacji robét przedstawia Harmonogram rzeczowo -
terminowo - finansowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze byé¢ aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda aktualizacja harmonogramu przez Wykonawce, wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.



4.6.5. Dokumentacja robocza i powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco ewidencji wszelkich odstepstw
w realizacji robot - od przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, jak
réwniez zmian rodzaju urzgdzen, materiatéw i lokalizacji elementow robét.

Ewidencja wprowadzonych zmian : opisowa i rysunkowa, powinna by¢ przedstawiana
do akceptacji Inspektorowi nadzoru przynajmniej raz w tygodniu.

Po zakonczeniu robét, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Dokumentacji
powykonawczej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Inspektor nadzoru

Zgodnie z zapisem pkt. 4.1.2 Zamawiajgcy powota reprezentujgcych Go Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego w branzach:

- sanitarnej;

- i elektrycznej;
w stosunku do ktérych uzywane jest w niniejszym dokumencie pojecie : Inspektor nadzoru.
Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania przez Zamawiajgcego,
reprezentuje Jego interesy na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robét z:

- warunkami zawartej Umowy;

- dokumentacjg projektows;

- specyfikacjami technicznymi;

- zasadami wiedzy technicznej;

- oraz obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi.

Inspektorem nadzoru wiodgcym bedzie Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej.
Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru w branzy elektrycznej, majg moc
prawng polecen Inspektora nadzoru wiodacego.

6. Materialy, sprzet i transport

6.1. Rodzaj materiatow

Pod pojeciem : materiaty, rozumie sie wszystkie urzgdzenia, osprzet, materiaty instalacyjne
i pomocnicze - przewidziane do wykorzystania podczas realizacji robot.

Podane w dokumentach przetargowych nazwy materiatow, ich producentéw lub dostawcéw,
traktowacé nalezy jako przykiadowe.

Wszystkie podstawowe urzgdzenia i materiaty, muszag by¢ zgodne z Dokumentacja
wykonawczg zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

Przynajmniej raz na tydzien, Wykonawca przedktada¢ bedzie Inspektorowi nadzoru
informacje na temat przewidzianych do zamontowania w nastepnym tygodniu urzgdzeh i
materiatéw, obejmujgcg ponizsze dane:

- typ urzadzenia lub rodzaj materiatu;

- producenta lub dostawce - urzadzenia lub materiatu;

- odpowiednie atesty lub certyfikaty.
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Inspektor nadzoru ma prawo nie zaakceptowac¢ dostawy danego materiatu lub urzgdzenia,
jezeli

- jest on/ono niezgodny z Dokumentacjg wykonawczg;

- nie spetnia on/ono odpowiednich wymagan technicznych lub jakosciowych;

- nie posiada on/ono stosownych atestow i certyfikatow.

Materiaty niespetniajgce kryteriow jakosciowych, mogg zosta¢ za zgodg Inspektora nadzoru
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji innych robét, ktére nie wymagajg stosowania
materiatow o takich parametrach jak przypadku robot podstawowych.

6.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ takie warunki sktadowania materiatéw na budowie,
aby nie ulegty one uszkodzeniu.

Przechowywane materiaty muszg by¢ stale dostepne dla przeprowadzenia ich inspekcji
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca przechowywania materiatow i urzadzen, uzgodnione z Inspektorem nadzoru, bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy, lub w szczegdlnych przypadkach - poza nig.

6.3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét lub na srodowisko.
Sprzet uzyty do realizacji robot, musi odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i jakosci,
wskazaniom zawartym w:

- Projekcie organizacji robadt;

- Programie zapewnienia jakosci robét.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu, powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie
z przewidzianymi terminami.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét, musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy - oraz zgodny z wymaganiami

ochrony $rodowiska.

Sprzet musi by¢ uzytkowany zgodnie z instrukcjami jego obstugi, przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy, przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru

kopie dokumentéw dopuszczajgcych sprzet do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia:
- nie gwarantujgce zachowania warunkéw zawartej Umowy;
- niesprawne technicznie;
- nieposiadajgce odpowiednich dopuszczen do uzytkowania;
bedg przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6.4. Transport

Na placu budowy nalezy poruszac sie zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w Projekcie organizacji robot.
Srodki transportu muszg zapewniaé mozliwo$¢ prowadzenia robét zgodnie z:

- dokumentacjg projektows;

- specyfikacjami technicznymi;

- oraz wskazaniami Inspektora nadzoru;
w terminach wynikajacych z harmonogramu.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy Wykonawcy muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie
i innych parametréw technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest usuwac na biezgco, na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz

na terenie budowy.

7. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci wykonywanych robot
i uzytych materiatéw, zgodnie z opracowanym Programem zapewnienia jakosci robét.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pomiaréw robét, oraz badan materiatéw
z czestotliwo$cig zapewniajgcag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z:

- warunkami zawartej Umowy;

- dokumentacja projektows;

- warunkami specyfikacji technicznych;

- obowigzujgcymi przepisami i normami.
Inspektor nadzoru ma prawo zazgda¢ przeprowadzenia dodatkowych badan, jezeli
uzasadni merytorycznie - ze wyniki badan przedtozonych przez Wykonawce, nie sg
wystarczajgce do oceny jakosci wykonanych robét.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet pomiarowy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo
skalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o : rodzaju, miejscu i terminie danego pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaréw lub badan, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢

na pismie Inspektorowi nadzoru do akceptacji ich wyniki.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru wyniki badan i pomiarow

jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia
jakosci.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiardw,
ponosi Wykonawca.
Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ pomiary i badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan i pomiaréw wykaza, ze raporty z badan przekazane przez
Wykonawce sg niewiarygodne, Inspektor nadzoru moze zleci¢ ich powtérne wykonanie
niezaleznemu laboratorium.
Jezeli wyniki zleconych badan potwierdzg ustalenia Inspektora nadzoru, Wykonawca
pokryje wszystkie koszty dodatkowych badan wykonanych przez:

- Inspektora nadzoru;

- oraz niezalezne laboratorium.

8. Obmiary robot
Rozliczenia czesciowe zrealizowanych przez Wykonawce robét, dokonywane bedg
w oparciu o potwierdzone przez Inspektora ich zakresy - stanowigce zamknigte
elementy realizacyjne, zgodne z opracowanym przez Wykonawce:

Harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym.

Roboty wchodzgce w zakres zamknigtego elementu realizacyjnego, bedg uznane
za wykonane - pod warunkiem, ze przeprowadzono je zgodnie z:

- warunkami zawartej Umowy;
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- dokumentacjg projektows;
- warunkami specyfikacji technicznych;
- obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zakres rzeczowo - finansowy danego elementu robot, musi by¢ zgodny z:
Harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym.

Potwierdzenie realizacji robét podlegajgcych zakryciu, musi by¢ dokonane przez Inspektora
nadzoru bezposrednio po ich wykonaniu - lecz przed zakryciem.
Doktadny obmiar rzeczywiscie wykonanych robét; rowniez tych ktdre nie stanowig
zamknietego etapu realizacyjnego, przeprowadzony by¢ musi w przypadkach:

- dluzszej przerwy w realizacji robaot;

- lub zmiany wykonawcy.

9. Odbiory robét i zasady ptatnosci

Warunki odbioru robét okreslajg: Szczegdtowa specyfikacja techniczna, oraz Umowa.
Zasady ptatnosci za wykonane roboty reguluje Umowa.

10. Normy i normatywy

Wszystkie roboty wykonaé nalezy zgodnie z obowigzujgcymi normatywami i Polskimi
Normami.

Podstawowe przepisy i Polskie Normy, zostaty okreslone w:

Szczegobtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

11. Podstawowe akty prawne

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - ,Prawo zamowien publicznych”
- tekst jednolity - Dz. U. nr 113/2010, poz. 759 - z pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” - Dz. U. nr 89/1994, poz. 414
- tekst jednolity - Dz. U. nr 243/2010, poz. 1623 (z pézZniejszymi zmianami)

3. Ustawa o planowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
Dz. U. nr 80/2003, poz. 717
- nowelizacja : 08.03.2013 .
- tekst jednolity z dnia 12.04.2013 r. Dz. U. nr 0, poz. 405

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony srodowiska”
Dz. U. nr 62/2001, poz.627
- z pézniejszymi zmianami
- tekst jednolity z dnia 07.03.2013 r.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. nr 75/2002, poz.690 - z pézniejszymi zmianami
- tekst ujednolicony z dnial5.07.2009 r.

6. Ustawa ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dnia 17maja 1989 r.
Dz. U. nr 30/1989, poz. 163 - z pézniejszymi zmianami



